MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL - CONCORRENCIA 03/2024

O MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito pablico interno, com endereco na Praca

Getullio Vargas, 310, centro, Alterosa, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 18.243.238/0001-03,

através do Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, e da Agente de Contratacdo designada pela

Portaria n® 02 de 02 de Janeiro de 2024, motivada pela Secretaria Municipal de Salde, torna publico a
abertura do Processo Licitatorio n.° 43/2024, na modalidade CONCORRENCIA n.° 03/2024, do tipo
menor preco global, regido pela Lei Federal n.°14.133/2021 de 01 de Abril de 2021, e pelas demais

condicdes fixadas neste instrumento convocatério.

Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

a)

b)
<)
d)
e)
f)
9)
h)

Anexo | - Comprovante de Visita Técnica ou declara¢@o do responséavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto;

Anexo Il - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

Anexo Il - Declaracdo Regularidade com o exigido no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal;
Anexo IV - Credenciamento para Assinatura do Contrato;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Nepotismo no ambito da Administracéo Publica;

Anexo VI - Modelo de Declaracéo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII - Modelo de Declaragéo sobre os materiais fornecidos e instalados;

Anexo VIII - Modelo de Declaragéo de que o pregco compreende todas as despesas para prestacio
dos servicos;

Anexo IX - Modelo de Declarac¢éo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatorio;

Anexo X - Modelo de Declaracdo de nédo interrupcdo das atividades;

Anexo XI - Modelo de Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;

Anexo XII - Minuta de Contrato;

Anexo XIlII - Projeto Bésico/Executivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e
planilha resumo.

As declaracdes deverdo ser impressas e devidamente datadas, carimbadas e assinadas.

01 - OBJETO DA LICITACAO

1.1.

- O objeto desta licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
DA SECRETARIA DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL, neste Municipio, conforme
especificacbes e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais anexos deste

Edital, por empreitada global.

Area de Intervencdo: Secretaria Municipal de Satde

Rua Simplicio Cabral Sobrinho, n° 135, Bairro Cruzeiro, Alterosa/MG.
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1.2. A licitacdo sera realizada no dia 22 de Marco de 2024, as 08h00Omin (oito horas). Entrega dos

envelopes até as 07h50min (sete horas e cinquenta minutos) do dia 22 de Marco de 2024.
1.3. - Justificativa da concorréncia publica presencial:

1.3.1. A utilizacao da forma presencial da modalidade Concorréncia se justifica tendo em vista que o
artigo 176 da lei 14.133/2021 d4 um prazo maior para os Municipios de até 20.000 (vinte) mil
habitantes terdo o prazo de 06 (seis) anos contados da data de publicacdo desta Lei, para
cumprimento:

Il - da obrigatoriedade de realizacdo da licitagdo sob a forma
eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei;

1.3.2. Além da previsdo constante na Legislacdo Federal, o Decreto Municipal de n° 421/2024, que
regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal
14.133/2021, estabelece no Art. 115. Quando a licitagdo for realizada de forma presencial, a
sessdo devera ser registrada em ata e gravada em audio e video, sendo a gravagédo juntada
aos autos do processo licitatério pertinente, consoante disposicdo expressa no art. 176 da
citada lei desde que justificada no edital e suas disposicdes preliminares (...)

1.3.3. A lei federal 14.133/2021, (art. 17), assim como o0 Decreto Municipal de n° 421/2024, (art. 1° §
39) diz que as licitacdes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a
utilizacdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sesséo publica ser registrada
em ata e gravada em audio e video cujo arquivo sera acostado ao processo administrativo.

1.3.4. O edital de Concorréncia em lica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da
lei federal 14.133 de 01 de Abril de 2021.

1.4. — DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

1.4.1. - A Licitante devera visitar o local onde serdo executados 0s servigos, para se inteirarem de
todos os aspectos referentes ao objeto.

1.4.2. - As licitantes interessadas poderao proceder a visita técnica do local de execucéo das obras,
a qual fica designada para o periodo de 14 a 21 de Marco de 2024, das 08hsO0Omin as
11hs00min e das 12hs30min as 16hs00min (em dias Uteis).

1.4.3. - O acompanhamento Técnico devera ser agendado, previamente no Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Alterosa, através do telefone (35) 3294-1010 (whatszap), (35) 9 9815-
2503 ou (35) 9 9936-8495.

1.4.4. - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

02 - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 As DotagBes Orcamentdrias destinadas ao pagamento dos objetos licitados sdo as previstas na Lei

orcamentdria Anual de 2024, sob as rubricas:
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Unidade Funcional Descri¢do da Dotagéo
- i ici Construcéo, Ampliacao e Reforma das
02.05 — Secretaria Municipal de 10.301.1011.1.008 ¢ | pliag ,
Saude Unidades de Saude

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 337  4.4.90.51.00.00.00.00 1.500 - Obras e Instalacdes.
Ficha: 735  4.4.90.51.00.00.00.00 2.500 - Obras e Instalacdes.

03- DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:

3.1- Poderéo participar da licitacdo empresas que se encontrem cadastradas na entidade e cujas atividades
(categoria e grupo) estejam referenciadas no cadastro exigido, definidas no anexo deste edital e que

satisfagam as demais exigéncias contidas no item 04 do presente edital.

3.2 - As empresas ndo cadastradas no licitador, que desejem participar do certame poderéo fazé-lo
desde que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o terceiro dia anterior a
data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes, conforme prazo previsto no
presente edital.

3.3 - Para fins do disposto em 3.2, os interessados deverdo dirigir-se ao Setor de Cadastramento do

Licitador, situado na Rua Dom Pedro I, 54, no horéario da 08hs00min as 11hs00min e das 12hs30min

as 16hs00min, ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

3.4- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 - E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.7. - A participacdo de empresas em consorcio, sera permitida na licitagao atendendo aos dispostos da Lei

14.133/2021, com as altera¢des posteriores e as seguintes condi¢des:
3.7.1. - Comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados;
3.7.2. - Indicagdo da empresa responsavel pelo consorcio que devera atender as condicdes de
lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;
3.7.3. - Apresentacdo dos documentos exigidos nos artigos desta Lei, por parte de cada consorciado,

admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
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consorciado, e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, 0 somatério dos valores de
cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdo, podendo a Administracdo
estabelecer, para o consdrcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para licitante individual, inexigivel este acréscimo para 0s consdrcios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

3.7.4. - Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.7.5. - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase
de licitacdo quanto na de execucéo do contrato;

3.7.6. — A empresa lider devera ter participacdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no
consorcio;

3.7.7. — Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
referente a esta licitagéo, o instrumento de constituicdo do consércio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgéo oficial competente. Dito instrumento, deverd observar, alem dos dispostos
legais, as clausulas deste Edital, especialmente as que constantes neste subitem;

3.7.8. — O prazo de duragdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto desta licitacéo, até seu recebimento definitivo;

3.7.9. — Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicdo do consdrcio, sem prévia autorizagdo do Contratante, visando manter validas as
premissas que asseguram a habilitagcdo do consércio original;

3.7.10. - Os consorciados deverao apresentar compromissos de que ndo constituem nem se
constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consoércio nao adotara
denominacao prépria, diferente da de seus integrantes.

3.8. — Da Participacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

3.8.1. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo 5, deveréo ,
juntamente com os Documentos de Habilitagdo, apresentar documento oficial que comprove essa
condi¢cdo. ANEXO VI

3.8.1.1. — Entende-se por documento oficial: Declaracdo de Enquadramento, devidamente
registrada na Junta Comercial; Declaragcéo emitida pela Receita Federal; dentre outros.

3.8.1.2. — O Licitante acima identificado, que ndo comprovar através de documento oficial, sua
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo usufruira do tratamento
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

3.8.1.3. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restricao, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.
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3.8.1.4. — Havendo alguma restricdo (comprovacao de regularidade fiscal), sera assegurado o
prazo de 03 (trés) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

3.8.1.5. — A nédo-regularizacdo da documentagdo, no prazo legal, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas nos artigos da Lei 14.133, de 01 de
Abril de 2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

3.8.1.6. — Nesta licitacdo, sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam 0s
artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

3.9.- Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.9.1.
3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.
3.9.9.

Aquele que ndo atenda as condicfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsével técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissé@o de trabalhadores a condigBes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;
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3.9.11.

3.9.12.

3.9.13.

3.9.14.

3.9.15.

3.9.16.

3.9.17.
3.9.18.

3.9.19.
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. Nao poderéa participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

Com faléncia, recuperagéo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperacao extrajudicial, em dissolu¢&o ou liquidagéo, estrangeiras que néo
funcionem no Pais;

- Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Alterosa/MG ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou
contratar com a Administracéo Publica do Estado de Minas Gerais;

- Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo publica, em razdo de sanc¢éo
restritiva de direito decorrente de infra¢c&o administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 8
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

— Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e decreto Municipal de n° 421 de 08 de Janeiro de 2024.

- O impedimento de que trata o item 3.9.12. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contrata¢cédo, de execucado da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

A vedacdo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.10. - A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,

clausulas e condi¢cbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos

preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das

informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

04 - DA HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECOS.

4.1 - Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e a “Proposta de Precos” deverdo ser

entregues na data, horario e local indicados no item 4.2 deste edital, separadamente, tendo o
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primeiro_envelope o subtitulo Documentos de Habilitacdo e o segundo o subtitulo Propostas de

Precos, os quais deverdo ser lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da Razéo
Social da empresa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1

RAZAO SOCIAL E ENDEREGCO DO PROPONENTE
“ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO”
CONCORRENCIA N° 03/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 43/2024
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

ENVELOPE N°. 2

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS”
CONCORRENCIA N° 03/2024
PROCESSO LICITATORIO N.° 43/2024
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

4.2 - Os envelopes serdo Protocolados na Prefeitura Municipal de Alterosa da seguinte forma:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTA(;AO” E “PROPOSTA”:
LOCAL: Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro.
DIA: 22/03/2024

HORA: até 07h50min (sete horas e cinquenta minutos)

4.3 - A Abertura se dara no dia, horario e local e seguir:

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO”:
LOCAL: Rua Dom Pedro I, n° 54, Centro.

DIA: 22/03/2024

HORA: 08h00min (oito horas)

4.4 - “O ENVELOPE N°. 1 - “HABILITACAO”, devera conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados no item 05, os quais poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de

copia autenticada por cartério competente ou por servidor do licitador.

4.4.1. — Na sessdo de abertura dos envelopes “HABILITACAO” podera ser abertos os envelopes

“PROPOSTA DE PRECOS” se, presentes 0s prepostos de todas as empresas licitantes,

estes desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisdes referentes a fase de

habilitacdo, nos termos do art. 165, da Lei Federal n° 14.133/2021.
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4.5- O ENVELOPE N°. 2 - "“PROPOSTAS DE PRECOS”, deverdo conter, obrigatoriamente, o item
discriminado no objeto do presente edital, em folhas numeradas e rubricadas, sem emendas,
rasuras ou ressalvas.

4.5.1. — A abertura dos envelopes “Proposta de Pregos” sera feita no mesmo local indicado no item
4.2 do edital, em data e horario a serem comunicados com antecedéncia de, no minimo 24
(vinte e quatro) horas, em publicacdo no site da Prefeitura Municipal de Alterosa

www.alterosa.mg.gov.br e no Diario Oficial de “Minas Gerais”.

4.6 - A proponente devera apresentar proposta dos servicos necessarios a perfeita e completa execucéo do
objeto da licitagdo, sendo a execucéo dos servicos no regime de Empreitada por Preco Global.

4.7- A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos deste edital e os julgaram suficientes para elaboracdo de proposta
voltada a execuc¢édo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.8- Os materiais a serem empregados na execucdo dos servicos, serdo fornecidos pela empresa
contratada e todos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e utilizagdo, deverdo estar
inclusos nos precos propostos para os servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificagdes técnicas apresentadas em anexo e ser aprovados pela fiscalizacdo do
licitador.

05 - CONDICOES PARA HABILITACAO

5.1. Serd exigida para Habilitacdo a apresentacdo dos documentos com vigéncia plena até a data
fixada para a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAQO”, conforme segue:

A)-HABILITACAO JURIDICA

A.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

A.2 - Ato constitutivo e alteracdes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

A.3 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercicio;

A.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir.
B ) - REGULARIDADE FISCAL

B.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartdo CNPJ)

B.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo atividade e compativel com o objeto
contratual.

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03


http://www.alterosa.mg.gov.br/

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

B.3- Prova de regularidade para a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou positiva com efeito

negativa, de quitacao de tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria).
B.4- Certiddo negativa de débito com a Fazenda Estadual.
B.5- Certidao negativa de débito com a Fazenda Municipal de Alterosa, MG.
B.6- Certiddo negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede da proponente.
B.7- Certificado de regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico.
B.8- Certidao Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

As Certidbes, se positivas, devem conter as informag8es que permitam a Agente de Contratagao

acata-las como negativas. (Certidao Positiva com efeito Negativa).
Os documentos, se extraidos via INTERNET, deverdo ser apresentados no original.

C) - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

C.1- Prova de ter a proponente integralizado totalmente e registrado na junta comercial até a data da

entrega dos documentos e propostas, capital minimo igual a 10% (dez por cento) do valor da

proposta. A empresa que ndo obedecer a esta condi¢do serd inabilitada para a fase subseqiente da
licitagao.

C-2 - Certiddo negativa de protesto, faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacéo
judicial, ou de execucéo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, ha omissao desta,

expedida ha no méximo 90 (noventa) dias antes, contados da na data da sua apresentacao.

C-2.1 - E permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial,
devendo ser apresentada durante a fase de habilitacdo, do Plano de Recuperacéo ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos

0s requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos deste edital.

C-3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, j4 exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais

guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.

C-4 — O balanco devera estar devidamente assinado por contador ou profissional equivalente,

responsavel pela contabilidade da empresa licitante, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade do estado de origem. A boa situacdo econdmica financeira da licitante devera estar

consubstanciada nos seguintes indices:
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C-4.1) indice de LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um), calculado pela formula:

ILC= AC
PC
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

C-4.2) indice de ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) igual ou inferior a 1,0 (um), calculado pela

formula:

EG =PC + ELP
A

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A = Ativo

- O Indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,

bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele mede o

quanto uma empresa tem em divida sobre seu patriménio e ativo circulante.

- O atendimento aos indices ora estabelecidos permitira a demonstracdo de situacdo econdmica
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situacao
deficitaria da empresa, colocando em risco a execuc¢ao do contrato. A contratacdo de empresas em
boa situacéo de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-se para
assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na legislacdo
especifica e em orgaos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagdo desses
indices contabeis como uns dos mais adotados no segmento de licitagdes, inclusive ja aceito pela
Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocdo dos indices que retratam situacdo financeira equilibrada e que aumentam

consideravelmente o universo de competidores.

C-5 - Os balancos e os demonstrativos dos indices C-4.1 e C-4.2 deverdo ser assinados por
Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, INDICANDO O LIVRO DIARIO no

gual foram transcritos os balancos, juntamente com a cépia da Certiddo de Regularidade

Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Os balancos referentes as

sociedades anbnimas deverdo estar publicados no Diario Oficial. O descumprimento deste

item leva a inabilitagdo da licitante.

D) — QUALIFICACAO TECNICA
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D.1 - A qualificacdo Técnica far-se-a mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

D.1.1. Apresentacdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, emitido por entidade
de direito publico ou privado, em nome da empresa ou do profissional responsavel,
devidamente certificado pelo CREA ou CAU, comprovando a execucéo, pela empresa ou
pelo profissional, indicado de servigcos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo, que sdo as constantes da alinea D.1.2 adiante.

D.1.2. - Apresentacdo de profissional de nivel superior, devidamente certificado pelo
CREA ou CAU; O responsavel técnico detentor do atestado que aduz o item D.1.1, devera
apresentar declaracdo que assumird a responsabilidade pela execugdo das obras do inicio

ao fim, até a entrega para a contratante.

D.1.2 — As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no presente instrumento

convocatoério séo:
¢ ITEM 08 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: ESQUADRIAS;
e |TEM 11 DA PLANILHA OR(;AMENTARIA: PINTURA;
D.2 - Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa e do(s) responsavel (eis) Técnico(s) junto ao CREA ou
CAU.

D.3 — A equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que
serd o elemento de ligacéo entre a Contratada e o Contratante durante a execugao do contrato e devera ter,
necessariamente, habilitacdo em Arquitetura, Engenharia Civil ou outra especialidade de Engenharia e
devera ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em

coordenacao

D.3 — Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta Licitacdo, se existir apds a data de sua emissao, algum fato superveniente que impeca
a habilitacao, inclusive quanto aos impedimentos previstos no presente edital.

D.4 - Devera, ainda, a proponente apresentar os seguintes documentos:

D.4.1 - Declaracéo de vistoria prévia dos locais onde os servicos serdo executados ou declaragcdo

do responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento do objeto, devidamente atestados pelo

funcionario designado da empresa pela autoridade superior. Anexo I, deste edital.

-Documentos necessarios na Visita Técnica:

A) Credenciamento do Representante da Licitante com RG e CPF;

D.4.2 - Apresentacdo de declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagéo,

conforme modelo contido no Anexo |l deste Edital;
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D.4.3 - Apresentacdo de declaragido sobre o NAO uso de mao-de-obra infantil, conforme inciso

XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo contido no Anexo Il deste Edital;

D.4.4 - Apresentacdo da Credencial para assinatura do contrato, conforme modelo contido no
Anexo |V deste Edital;

D.4.5 - Declaracéo de que a proponente tem conhecimento sobre a vedacéo do nepotismo no ambito
da administracdo publica municipal, que ndo contrata familiar de agente publico que exerga cargo em
comissdo ou funcdo de confianca e que preste servico nesta entidade, conforme Anexo V deste
edital.

D.4.6 - Declaracdo de que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira

qualidade, novos, resistentes e obedecerdo ao padrdo dos equipamentos existentes; Anexo VII.

D.4.7 - Declaragdo de que 0s precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as
despesas concernentes a prestacdo dos servigos relacionados, como a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢fes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, e também como o
fornecimento de materiais, equipamentos, méao-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais,
beneficios, licencas, provacdo, tributos e outras despesas pertinentes e necessérias, sem
omissdes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; Anexo VIII.

D.4.8 — Declaracédo que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento

convocatorio. Anexo IX.

D.4.9 - Declaracéo de que os servicos serdo executados sem que haja interrupcéo das atividades
normais que se processam nas dependéncias das instalacdes, ressalvadas as interrup¢des
documentadas, do conhecimento e aceitas pela Prefeitura Municipal de Alterosa; Anexo X.

D.4.10 - Declaracdo da empresa de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no inc. IV, do art. 63, da Lei

14.133/21 e em outras normas especificas. Anexo Xl

D.4.11. - RELACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES: A licitante devera fornecer relagéo
de equipamentos e instalagcdes adequados e disponiveis para a execugdo da obra, admitida a
equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA, - MG,

devendo ser indicado equipamento minimo em conformidade com os anexos deste Edital.

D.4.12. - A licitante deverd, ainda, assumir o formal compromisso de empregar todo o material
necessario no local das obras em rigorosa adequacdo técnica de qualidade obedecidos os
parametros fixados pelas especificacfes técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA.

5.2. GARANTIA DE EXECUCAO
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5.2.1. - A empresa vencedora sera exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
podendo ser:

a) Caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro Garantia;

c¢) Fianca bancaria.

5.2.2. N&o se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto NAO estiver formalizada a garantia.

5.2.3. A garantia de execucado prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a execugao
do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente em conformidade com artigos da
Lei 14.133/2021.

06- DA DOCUMENTACAO

6.1 - Os documentos deverdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por membro da Equipe de apoio, ou servidor por esta, designado. Ndo sera
aceito protocolo de entrega em substituicdo aos documentos exigidos.

6.2 - A ndo apresentacéo de documentos ou 0 ndo cumprimento de quaisquer exigéncias deste Edital, bem
como a apresentagdo de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele a que se referir
seu conteudo, importar4 em imediata inabilitagdo do concorrente.

6.3 - Os documentos acima deverdo ser entregues no dia, hora e local previstos no predmbulo deste Edital,
em envelope especifico de Habilita¢éo, lacrado, conforme definido nos itens e subitens deste Edital.

6.4 - O ndo cumprimento destas exigéncias acarretara a inabilitagcdo da empresa licitante.

07- DA SESSAO

7.1 — A Agente de Contratagdo declarard aberta a sessdo, em data e hora especificadas neste edital, em
ato publico, na presenca dos licitantes, dando inicio aos trabalhos de identificacdo dos representantes
das proponentes, onde colherd suas declaragdes dando ciéncia do cumprimento dos requisitos de
habilitacdo exigidos no presente Instrumento, recebendo de uma sé vez, os envelopes “Documentos de
Habilitagéo” e “Proposta”.

7.2. — Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados.

7.3. — Os envelopes com sinal de violagcdo ou ndo lacrados ndo serdo recebidos pela Agente de
Contratacéo.

7.4 - Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatorio, o representante Unico da proponente
participante devera apresentar-se a Agente de Contratacdo, quando convocado para credenciamento,
devidamente munido com cédula de identidade e documentacao apropriada, observando o que segue:

7.4.1 - As pessoas juridicas que se fizerem representar por procurador, deverdo apresentar
procuracdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida (anexar cépia do
estatuto ou contrato social), atribuindo poderes bastantes para o outorgado representar junto a

Equipe de Processo Licitatorio.
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7.4.2. - Em se tratando de sécio, proprietario ou dirigente da proponente, devera ser apresentado
cépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes.
7.5. — Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas etapas
desta licitagdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital;

7.6. — Ndo sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

8 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1 No “ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS”, o licitante devera apresentar sua proposta
comercial, sem rasuras, datilografada ou processada em computador, com identificacdo da
empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado,
constando obrigatoriamente o seguinte:

8.1.1 Descricdo completa do objeto ofertado, com indicacdo da procedéncia, constando todas as
especificacdes, de acordo com o item 01 deste edital;

8.1.2 Precos unitarios e preco total do objeto licitado, expresso em numeral e por extenso;

8.1.3 Prazo para concluséo da obra;

8.1.4 Indicacao do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma; As propostas que omitirem o prazo de
validade serdo entendidas como vélidas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.5 A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagao.

8.1.6 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 02 (duas) casas decimais
apés a virgula.

8.1.7 A apresentacdo da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condicdes deste Instrumento e total sujeicdo a legislacéo

pertinente.

09- PROCEDIMENTO

9.1 - O presente certame sera processado e julgado com observancia dos seguintes procedimentos:

9.2 - Abertura dos “ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO” e sua apreciagao.

9.3 - Caso a Agente de Contratacdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar o0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se,
informando os licitantes.

9.3.1. Na hipétese acima, todos os documentos de habilitagdo ja4 rubricados e os envelopes
“PROPOSTA DE PRECOS”, rubricados externamente por todos os licitantes, pela Agente de
Contratacao e pelos membros da Equipe, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a
fase de habilitacéo.

9.4 - Devolugao dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA DE PRECO”, fechados, aos concorrentes

inabilitados, desde que néo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.
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9.5 - Abertura dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA PRECO” dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia expressa, ou apos o
julgamento dos recursos interpostos.

9.6 - Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos da presente licitacdo e, conforme o
caso, com 0s pregos correntes no mercado ou fixados por érgéo oficial competente ou ainda com os
constantes do sistema de registro de precos ou similar, os quais deverdo ser devidamente registrados
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou
incompativeis.

9.7 - Julgamento com classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
presente certame.

9.8 - Adjudicacdo, com homologacéo pelo Sr. Prefeito do objeto da presente ao vencedor.

9.9 - Nenhuma proposta sera admitida apés a data e horario definidos no item 4.2 deste instrumento.

9.10- A abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serfo realizadas em
ato publico, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Agente
de Contratacao.

9.11 - Todos os documentos serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela Agente de Contratacéo.

9.12- E facultada & Agente de Contratacdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacéo que deveria constar originariamente da proposta.

9.13 - A Agente de Contratacdo se reserva o direito de solicitar aos licitantes informagdes adicionais com a
finalidade de esclarecer eventuais dividas em sua proposta.

9.14 - As decisBes dos recursos e a abertura ou ndo dos envelopes n°® 2 (PROPOSTA COMERCIAL), das
empresas atingidas pela impugnacéo, serdo comunicados a todos os proponentes.

9.15 - Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que, apés o julgamento dos recursos, forem
desclassificados, receberdo de volta os envelopes n° 2.

9.16 - Apés a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e desde que aceito pela Agente de Contratacao.

9.17 - Para efeito desse item considera-se vencida a fase de habilitacdo com a divulgacao de seu resultado.

10 - CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-4 em conta, como fator determinante, o
menor preco por empreitada global, desde que observado as especificagcdes, prazo de concluséo
da obra e outras condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatorio e na legislagéo pertinente.

10.2.- Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto nos artigos da Lei
14.133/2021, com base na documentacdo apresentada, proposta de precos e de acordo com as

exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.3 - Sera desclassificada a proposta que:

10.3.1- N&o atenda aos requisitos deste instrumento convocatorio;
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10.3.2 - N&o se refira a integralidade do objeto licitado;

10.3.3 - Apresente preco simbolico, de valor zero, superestimado ou manifestamente inexequivel,
incompativel com o0s precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do
disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.3.4 - No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao.

10.3.5 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

10.3.6 - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de reducgéo
sobre a de menor valor;

10.3.7 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrées, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.3.8. - N&o indicar expressamente a origem da produgdo, ou acrescentar expressdes como
“referéncia” ou “similar” e “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

10.3.9. - E vedada a utilizagido de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os
licitantes.

10.4. — Para julgamento das propostas, a Agente de Contratacdo podera utilizar-se de assessoramento

técnico especifico na area de competéncia cabivel através de parecer que integrardo o processo.

10.5. - N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste certame.

10.6. - A classificagdo far-se-a pela ordem crescente dos pre¢os propostos e aceitaveis.

10.7

10.8

10.9.

. - Sera classificado em primeiro lugar aquele licitante que oferecer a proposta de menor preco,

conforme os artigos da Lei n® 14.133/2021 e modificagcdes posteriores.

. - Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate

estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

- O Prefeito Municipal podera revogar a licitacdo por interesse puUblica, devendo anul-la por
ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem obrigacdo de indenizar a qualquer um dos
licitantes.

10.10. - Para analise das propostas apresentadas, a Agente de Contratacdo podera promover diligéncia

junto aos licitantes, para fins de esclarecimento.
10.10.1 - O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificagcdo da proposta da licitante

gue ndo a cumprir.

10.11. - As propostas apresentadas serdo submetidas a apreciagdo do Setor de Engenharia, juntamente

com Secretaria Municipal de Salde deste Municipio, para verificacdo do atendimento ao objeto
licitado.
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10.12- Na andlise das propostas nado serédo consideradas ofertas e outras informacdes ndo solicitadas neste
instrumento ou em diligéncias.

10.13.- No julgamento das propostas a Agente de Contratacdo podera, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de érgaos ou de profissionais especializados.

10.14. - As propostas que omitirem o prazo de validade sera entendido como validas pelo periodo de 60
(sessenta) dias corridos.

10.15. A Agente de Contratagdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas

formais sanaveis e que ndo afetem o seu contetdo.

11 - PRAZOS

11.1 - O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo, conforme cronograma fisico/financeiro integrante
deste Edital, ressalvados fatos supervenientes e devidamente justificados, deverd ser de 03 (trés)
meses, sendo o inicio de sua execugdo realizada, 15 (quinze) dias a partir da emissdo da(s) ordem
(ns) de servigo de inicio de obra.

11.2. — O prazo do contrato decorrente desta licitagdo sera de 01 (um) ano, contados da sua assinatura,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas nos artigos da lei n°® 14.133/2021.

12 — ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Inexistindo manifestacdo recursal, o Sr. Prefeito Municipal homologard e adjudicard o objeto da
licitagdo em favor da proponente vencedora.

12.2. - A aquisicdo do objeto deste certame far-se-a pelo menor preco por empreitada global, observando
0s seguintes critérios:
12.2.1 - O licitante julgado vencedor sera convocado oportunamente, fixando o prazo maximo de 10
(dez) dias consecutivos para o atendimento a mencionada convocagdo e assinatura do termo
contratual,
12.2.2 - Sera considerado desistente o licitante que ndo comparecer dentro do prazo supracitado,
fato que dara direito ao Municipio proceder a contratacao do licitante que houver obtido classificacéo
subsequente no julgamento desta licitacdo e a aplicagdo ao desistente das penalidades legalmente
estabelecidas e imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade licitante.
12.2.3 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocacdo para
contratacdo ou emissdo da ordem de fornecimento, ficam os licitantes liberados dos compromissos

assumidos.

13- DA ENTREGA DO SERVICO LICITADO

13.1 - O servico licitado devera ser executado, na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, localizada a Rua
Simplicio Cabral Sobrinho, n° 135, Bairro Cruzeiro, neste Municipio, e a(s) nota(s) fiscal (is)
encaminhada para o almoxarifado, nos prazos estabelecidos no presente instrumento, depois da

assinatura do termo contratual.
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13.2 - Os setores competentes para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitacdo € o Setor
de Engenharia e Secretaria Municipal de Salde da Prefeitura Municipal de ALTEROSA, Estado de
Minas Gerais, observado os artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais reserva-se o direito de ndo receber o objeto
do presente certame que esteja em desacordo com o previsto neste instrumento convocatério, podendo

cancelar o contrato e aplicar o disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.4 A contratada é obrigada a substituir, de imediato, as suas expensas, materiais em que se verificarem

defeituosos e/ou ndo atendam as exigéncias dos projetos.

14 - CONDICOES PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO

14.1 O Municipio de Alterosa procederd ao pagamento a contratada nos termos do Cronograma Fisico

Financeiro.

15 - DAS SANCOES

15.1. - Comete infragcdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

15.2. Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

15.3 Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.4 - Dar causa a inexecugcéo total do contrato;

15.5 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.6 - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.7 - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.8 - Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

15.9 - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a dispensa eletrdnica ou a execuc¢éo do contrato;

15.10 - Fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

15.11 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.12 - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a condicdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

15.13 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.14 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.15 - O fornecedor que cometer qualquer das infrag6es discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.2, quando ndo se justificar a imposicdo de

penalidade mais grave;
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b) Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s)

pela conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 15.2 a 15.14;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos

dos subitens 15.3 a 15.8, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administracédo Pudblica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 15.9 a 15.14, bem como nos demais casos que justifiquem a

imposicao de penalidade mais grave.
15.16 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
15.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
15.16.2- as peculiaridades do caso concreto;
15.16.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal,

15.16.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.17 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

15.18 - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.

15.19 Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
(Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.20 A apuracgédo de responsabilidade relacionada as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacédo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

15.21 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual seréa dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisd@o recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no

prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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15.22 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.23 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

15.24 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

16 - DOS RECURSOS

16.1. Das decisfes da Agente de Contratagcdo e sua equipe de apoio caberdo recursos nos termos e prazos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2 As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos seréo registradas em ata, que sera assinada pelos membros da
Equipe de apoio, Agente de Contratacao e pelos demais presentes.

16.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitagdo deverdo ser interpostos no prazo legal, dirigidos a

Agente de Contratacdo, devendo ser protocolizados na Sede do Setor de Compras do MUNICIPIO

DE ALTEROSA, na Rua Dom Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, na sua forma original ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br

16.4 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA n3o se responsabilizara por recursos enderecados via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos da Area de Protocolo, evitando, assim, problemas de
casos de intempestividades e outros.

16.5 - Interposto recurso, dele sera dada ciéncia as licitantes, através de publicacdo no site da Prefeitura
Municipal de Alterosa www.alterosa.mg.gov.br, que poderdo impugna-lo no prazo legal, a partir de
sua publicagéo.

16.6 - As impugnac¢fes ao recurso também poderdo ser enviadas pela mesma forma indicada neste item,
aplicando-se as mesmas disposi¢des neste contida.

16.7 - Devera ser comprovado o poder de representacéo legal do signatario do instrumento de recurso ou
das impugnacdes aos recursos e aos termos do edital.

16.8 - Declarada a vencedora, qualquer proponente poder4d manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, obedecendo-se as formas e prazos
consignados na lei 14.133/2021, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para
apresentar contra-razdes, cujo prazo a tanto comecara a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.9 - Na falta de manifestacao imediata e motivada, no momento oportuno, a proponente decaira do direito
de recurso.

16.10 - Decorridos os prazos mencionados nos itens anteriores, com ou sem apresentacdo das razdes e
contra-razdes, a Agente de Contrata¢é@o decidird no prazo legal.

16.11.- O acolhimento de recurso importara a invalidagcao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
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16.12 - O resultado do recurso sera divulgado mediante publicacdo no site da prefeitura municipal de

alterosa www.alterosa.mg.gov.br e afixacdo no quadro de avisos deste 6rgéo.

17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei n® 14.133/2021 e modificacdes
posteriores, independente de mencgéo expressa neste documento.

17.2. — O Edital e seus anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na Sede do Setor de Compras, a Rua Dom
Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, em dias Uteis no horario 08hs00min as 11hs00min e das 12hs30min

as 16hs00min, ou solicitado pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br. Os referidos documentos,

também estédo disponibilizados, na integra, no endereco eletrénico:

https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao,

17.2 - Fica reservado ao MUNICIPIO DE ALTEROSA o direito de promover diligéncias conforme disposto
nos artigos da Lei n® 14.133/2021, cujas condic¢des serdo fixadas no préprio termo.

17.3 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo
fixado neste edital, contados da data do recebimento da convocacdo, sem que tenha solicitado
prorrogacdo de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pelo MUNICIPIO DE ALTEROSA,
poderdo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicbes propostas pela primeira classificada, podendo o MUNICIPIO DE
ALTEROSA optar por revogar a licitagéo, nos termos dos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.4. - As decisdes da Agente de Contratagdo do MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais,
serdo publicados no site da Prefeitura Municipal, podendo ser aplicado o disposto nos artigos da Lei n®
14.133/2021 e art. 94 da Lei Orgénica do Municipio.

17.5 - As impugnacBes ao edital ou as solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas por
escrito, até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura dos envelopes, a Agente de Contratacdo a Rua Dom
Pedro Il, 54, Sede do Setor de Compras e Licitag6es, no horario de 8hs0Omin as 11hsO0Omin e de
12hs30min as 16hsOOmin ou através do fone (35) 294-2545, ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br.

17.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Areado, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer

guestbes oriundas desta licitag&o.

Alterosa, 04 de Marco de 2.024.

Marcelo Nunes de Souza

Prefeito Municipal
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ANEXO |

MODELO — COMPROVANTE DE VISITA TECNICA ou DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

ATESTADO DE VISITA ou DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ,

representada neste ato pelo Eng° , CREA-MG  ------------

devidamente credenciado para tal fim, (declara que possui

pleno conhecimento objeto / realizou nesta data visita técnica ao local) de execucdo das obras,
ficando cientes das condi¢cbes das vias, caracteristicas do terreno e demais detalhes relevantes a serem

considerados na formulacéo das propostas técnico-comerciais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local/Data

Assinatura do responsavel pela visita
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ANEXO Il

MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

| At.: Agente de Contratacéo

Ref.: Processo Licitatério n° 43/2024

| Concorréncia n° 03/2024

DECLARACAO

A , inscrita no CNPJ- sob o N° .
sediada , n° , Bairro , Cidade ,
estado , interessado em participar da Concorréncia n°® ---------------- Instaurado Pela

Prefeitura Municipal de Alterosa, declara, sobre as penas da lei, que ndo existe fato impeditivo a sua

habilitacéo e se obriga de comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Local/Data

Assinatura do Representante Legal
N° RG
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ANEXO Il

DECLARAGAO REGULARIDADE COM O EXIGIDO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIGAO
FEDERAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
DECLARACAO
A SIgNALANIA ... ,CNPI N ............... , por intermédio de seu diretor
Sl ,RGN® ... , CPF n® ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que nao

utiliza em atividades laborativas, noturnas, perigosas ou insalubres menores de 18 (dezoito) anos, e em
gualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Declara, portanto, estar regular com o exigido no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal,
combinado com o art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IV

MODELO — CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa/MG

O abaixo assinado, responsavel pela nossa empresa, declara expressamente que o Sr. (a) NOME
COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSAO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDERECO COMPLETO, ¢ a
pessoa credenciada a assinar o Contrato oriundo da CONCORRENCIA N° 03/2024, caso sejamos vencedor

deste certame.

Local (UF)/Data

Empresa.

Responsavel.

Nome

RG/CPF
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ANEXO V
MODELO DECLARAGAO DE VEDAGAO DO NEPOTISMO

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE

FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

(Empresa , CNPJ n°

sediada a (endereco completo),

declara para os devidos fins que:

a) tem conhecimento de que o Municipio de Alterosa — MG adota o principio Constitucional da
legalidade, com observancia ao artigo 37 da Constituicdo Federal e, analogicamente, ao
Decreto Federal n.° 7.203, de 4 de Junho de 2010, que dispbe sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da Administragéo publica federal;

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, ndo contrata e ndo contratara,
durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente puablico que exer¢a cargo em
comissédo ou fungdo de confianca e que preste servigo nesta entidade;

C) considera “familiar” o cdnjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

(local e data)

(Assinatura do representante legal)

Assinatura autorizada, devidamente Identificada
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
A SIGNATATIA ..eveeeieiiiiiee et ,CNPI N ... , por intermédio de seu
diretor Sr. ....ccooiiiiiiieeeeis , RGN i, , CPFn° .......... , declara sob as penalidades cabiveis,

sem prejuizo das san¢gBes e multas previstas neste ato convocatdrio é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento Licitatério Concorréncia n° ............. , realizado pela Prefeitura
Municipal de Alterosa/MG.

Declaro ainda que ndo se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3°, § 4° da Lei 123/06.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGCAO SOBRE OS MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNALANIA ... ,CNPI N ............... , por intermédio de seu diretor
Sl y,RGN® ... ,CPFnn°....... , declara sob as penalidades cabiveis, que todos

0s materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira qualidade, novos, resistentes e obedecerdo
ao padrao dos equipamentos existentes.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE O PRECO COMPREENDE TODAS AS DESPESAS PARA
PRESTAGAO DOS SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que os

precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as despesas concernentes a prestacao dos
servicos relacionados, como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo, e também como o fornecimento de materiais, equipamentos, mao-de-obra, taxas, impostos,
fretes, encargos sociais, beneficios, licencas, provacdo, tributos e outras despesas pertinentes e
necessarias, sem omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO DEFINIDOS
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNALANTA ..o ,CNPI Nn° ................ , por intermédio de seu diretor
] y, RGN i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que para
os fins de cumprimento do exigido na Concorréncia n°...........ccccceeeenn... , cumpre plenamente os requisitos de

habilitac@o exigidos no seu Edital em e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE NAO INTERRUPCAO DAS ATIVIDADES

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIONALANA ..o ,CNPIN° ................ , por intermédio de seu diretor
Sl s , RGN i, , CPF n° ... , declara sob as penalidades cabiveis, que os

servicos serdo executados sem que haja interrupcdo das atividades normais que se processam nas
dependéncias das instalacdes, ressalvadas as interrup¢des documentadas, do conhecimento e aceitas pela

Prefeitura Municipal de Alterosa.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARAGCAO DA EMPRESA DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 43/2024
CONCORRENCIA N° 03/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
] P , RG n® , CPF n° ... , declara sob as penalidades cabiveis, que

atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no inciso IV, art. 63, da Lei
n°® 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme as previsdbes em lei e em outras normas especificas,

especialmente o art. 93 da Lei 8.213/91 e suas alteracdes, como o art. 141, do Decreto 3.048/99.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO N° ___ /2024

Contrato de Execucdo e prestacdo de Servicos de Obras e Engenharia para
REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL, que entre si fazem, de um lado, como
CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE ALTEROSA, e de outro, como
CONTRATADA, a Empresa , de conformidade

com as clausulas estabelecidas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1- DO CONTRATANTE

MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
18.243.238/0001-03, com sede nesta cidade a Praga Getulio Vargas, 310, Centro, CEP: 37.145-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, brasileiro, divorciado, dentista,
residente e domiciliado nesta cidade a Praca Getulio Vargas, n°® 360, portador da Carteira de Identidade n°
M-3.837.788 SSPMG e inscrito no CPF sob o n°® 726.362.036-72.

1.2- DA CONTRATADA

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°

, Inscricdo Estadual n° , com sede na cidade de
/_ _na Rua ____ , n°® | no Bairro , heste ato representada por
) , , , portador do CPF n°
e do RG n° / , residente e domiciliado na cidade de
/___,aRua , n° , o

1.3- DOS FUNDAMENTOS

A presente contratacdo decorre do processo 43/2024, Concorréncia n° 03/2024, conforme a Lei
14.133/2021 e suas modificacdes posteriores. Onde este contrato for omisso, prevalecera o disposto na

supracitada Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUCAO DO CONTRATO

2.1. DO OBJETO
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2.1.1. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PREDIO ONDE
FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR EMPREITADA GLOBAL, conforme
especificacdes constantes no edital e seus anexos: Memorial/Especificacbes Técnicas, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e projetos, e demais condi¢cdes constantes no Edital
Concorréncia n° 03/2024.

2.1.2. Oregime de execucao do presente contrato é de empreitada por Preco Global.

2.2. DA EXECUGCAO DO CONTRATO

2.2.2. - A obra serd executada sob o regime de execucdo indireta, em etapa Unica, de acordo com o

Projeto Basico e Executivo disponibilizado pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
3.1- DO PRAZO

3.1.1 O prazo para execucdo dos servicos é de 03 (trés) meses, apOs a assinatura do contrato e
autorizacdo de inicio de obra com a Prefeitura e a ordem de execuc¢do do servi¢o, conforme
Cronograma Fisico Financeiro.

3.1.2 O contrato a ser firmado, entrara em vigor na data de sua assinatura e valido por 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por interesse da administracédo e na forma da lei.

3.1.3 A CONTRATADA manter4, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢cdes de

habilitacéo e qualificac@o exigidas na licitacéo.

3.2- DO VALOR

3.2.1 Para a execuc¢édo do objeto contratual previsto na clausula anterior, as partes ajustam o valor de
R$ ( ), sendo considerado

como “prego total”.

3.3- DO PAGAMENTO

3.3.1 - O Municipio de Alterosa procedera ao pagamento a contratada de acordo com 0s servigcos
executados baseado em medi¢cdes mensais e Cronograma Fisico/Financeiro, contados a partir da
apresentacd@o das faturas correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo préprio
para a solucéo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.3.2 — O pagamento so sera efetuado mediante apresentagdo dos seguintes documentos anexados a
respectiva fatura:
3.3.2.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;
3.3.2.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);
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3.3.2.3 - Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais, Estaduais e do ISSQN referente ao
municipio aonde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados, conforme disp&e
Artigo 1° e Paragrafo 1° da Lei n° 14.489/03;

3.3.2.4 - Copia da Matricula — CEl — Cadastro Especifico Individual — da obra, junto ao INSS;
3.3.2.5 - Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEIl da Obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.3.2.6 - Declaracdo Contabil — afirmando que a empresa esta em situagdo regular e que os
servicos referentes a fatura apresentada estéo contabilizados;

3.3.2.7 - Cépia do GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informacdes a Previdéncia Social.
3.3.2.8 — Para pagamento da ultima parcela, s6 sera liberada mediante apresentacdo da CND
da Matricula do CEl da obra.

3.3.3 — Na hipotese da CONTRATADA ndo cumprir o disposto no item 3.3.2 ou for apurada alguma
divergéncia nos documentos apresentados, a CONTRATANTE reter4 o percentual de 11% (onze por
cento) sobre o valor dos servigos constantes da nota fiscal, de acordo com o artigo 31 da Lei n° 8.212,
de 24.07.91, com redacéo dada pela Lei n° 11.488/07.

3.3.4 — Para o pagamento da 1° medicdo, a CONTRATADA devera além dos documentos enumerados
no item 3.3.2 e seus subitens, apresentar cOpia das Anota¢bes de Responsabilidade Técnica (ARTS)
referentes aos servigos contratados.

3.4 - DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 — A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 02 (dois) anos, contado a partir da data base correspondente a data
limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitagdo, podendo este periodo ser
modificado.

3.4.2 — Ap6s o prazo previsto no item 3.4.1 as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice

Nacional do Custo da Construcdo — OBRAS CIVIS, obedecendo a seguinte férmula:

M=V (1/10)

Onde:

M — Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V — Valor inicial das parcelas remanescentes

| — indice referente ao més que completa a periodicidade
de um ano em relacdo data limite para apresentacdo da
proposta por ocasido da abertura da licitacéo.

lo — indice referente ao més da data limite para apresenta-

¢do da proposta por ocasido da abertura da licitacao.
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3.4.3 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ou
repactuacdo de precos, quando for o caso, sera de 20 dias Uteis, podendo ser prorrogado por igual

periodo.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES

4.1 - Compete ao CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento do valor estipulado na clausula terceira deste instrumento, nas condi¢des
determinadas no Edital;
b) Fiscalizar o cumprimento fiel da execucao da obra nos termos contidos no Projeto Basico que faz
parte integrante do Processo Licitatério n°® 43/2024, comunicando possiveis irregularidades ao setor
competente;
c) - Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.
d) - Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execug¢édo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel, neste, a Sra. Mara Aparecida de Oliveira Monteiro, Secretaria Municipal de Saude.
e) - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
trabalhos dentro das normas do contrato;
f) - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucéo do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.
g) - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
gue esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.
h) — Emitir a nota de empenho;

i) — Rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue em desacordo com as respectivas especificagcdes.

4.2 - Compete & CONTRATADA:

a) — Executar com presteza, pontualidade e qualidade os servigos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, além de atender modificagbes que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas
propostas, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato quando ndo atender satisfatoriamente;

b) — Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

c) - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condi¢des
pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaracBes expressas na proposta;

d) - Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagfes tributarias e sociais admitidas
na execucdo do presente instrumento;

e) — Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos de qualquer natureza,
que venha a sofrer o patrimbénio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de

prepostos da CONTRATADA, ou dequem em seu home agir;
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f) - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte
desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao interesse do servico
publico;

g) - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da
proposta.

h) — Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacédo do FGTS;

i) — Apresentar todo o0 seu pessoal em perfeitas condi¢cées de trabalho, atendendo as normas de
seguranca oriundas do objeto contratado;

j) — Cumprir o objeto contratado a partir de solicitagbes feitas por servidor autorizado do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios e
locais estabelecidos para a entrega;

k) — Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudan¢as nos dias e
horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

[) — Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as suas dependéncias para efeito de
fiscalizag&o e controle de qualidade do objeto contratado;

m) — Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de
seqguro, fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

0) — Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagbes de trabalho
com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de &ambito
trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto,
embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hip6tese, serao
suportadas pelo CONTRATANTE;

p) — N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacdo financeira ou
interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo
nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

q) - E obrigacdo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

r)- Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servi¢o, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao;

s) — Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o CREA e/ou Registro Responsabilidade

Técnica — ART no CAU, conforme os servigos prestados;
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t) A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execucao do contrato;

u) - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG e
outros érgaos, o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a Lei n°. 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n°. 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA,;

v) Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZACAO

5.1 - A fiscalizacé@o de todas as fases dos servigos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude, através do
Setor de Engenharia, notadamente o Sr. Wilson Rodrigues Martins, Engenheiro responsavel.
5.2 - Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda, sao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, cdpia do Diario de Obra
ao Engenheiro Fiscal do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde, responsével pela
Fiscalizacéo.
5.3 - As observages, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacao dos
trabalhos da CONTRATADA, devera ser anotado e assinado pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotac¢des no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.
5.4 - Além das anota¢des obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverd recorrer ao Diadrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisa¢cdes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢cdes especiais.

5.4.1 - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como

formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

5.5 - SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIARIO DE OBRA”:
5.5.1 - PELA CONTRATADA:

5.5.1.1 - As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

5.5.1.2 - As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

5.5.1.3 - As consultas a fiscalizagéo;

5.5.1.4 - As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
5.5.1.5 - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.5.1.6 - As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

5.5.1.7 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

5.5.1.8 - Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

5.5.2 - PELA FISCALIZACAO:

5.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2 anteriores;
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5.5.2.2 - Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacdes, prazo e cronograma,;

5.5.2.3 - Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

5.5.2.4 - Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

5.5.2.5 - Restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,;

5.5.2.6 - Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

5.5.2.7 - Outros fatos ou observagBes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacéo.

CLAUSULA SEXTA — DA EXECUCAO E TERCEIRIZACAO

6.1 — DA EXECUCAO

6.1.1 - Para a execucgdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado
ao setor competente da CONTRATANTE;

6.1.2 - Os servicos que ndo estdo mencionados na planilha seréo autorizados somente se forem

imprescindiveis do ponto de vista técnico da engenharia;

6.1.3 - A empresa s6 podera executar 0s servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da
CONTRATANTE.

6.1.4 - Trocas ou compensac¢des de servigos sO poderdo ser executadas mediante prévia e formal
autorizacdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem a devida
autorizacdo assumira para si as penalidades impostas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE;

6.1.5 - No ato do pagamento da primeira parcela, a empresa deverd apresentar ART de

execucdo autenticada em duas vias.

6.1.6 - Informamos, também, que no inicio da obra devera ser apresentado o “Diario de Obra” com

Termode Abertura.

6.1.7 - A empresa CONTRATADA deverd ter profissional habilitado junto ao CREA com registro,
conforme previsto e identificado na licitacdo para proceder em qualquer obra ou servigo visita
técnica com comprovagdo em anotagao registrada no “Diario de Obra” com anuéncia do técnico
indicado pela CONTRATANTE, obedecendo ao cronograma de execuc¢ao, que sera, de no minimo,

uma visita técnica a cada 15 (quinze) dias, por todo o periodo de execugdo da obra.

6.1.8 - O cumprimento dessas exigéncias € de responsabilidade de toda e qualquer empresa

contratada pela contratante.

6.1.8.1 - A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico

vinculado a empresa em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena
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de nédo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso

da obra.

6.1.9 - Ap6s o inicio da obra, o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo
realizados os trabalhos sem autorizagdo da Secretaria Municipal de Sadde ou do
departamento de Engenharia.

6.1.10 - Apds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a

especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

6.2 — DA TERCEIRIZACAO
6.2.1-

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES:

7.1 - Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das especificagbes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

7.2 - Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrucéo de qualquer parte da
obra, sem qualguer 6nus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagbes, e ainda, em desacordo com as
determinac¢des da fiscalizacao, nos termos dos artigos da Lei n°. 14.133/2021.

7.3 - Cabera a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saude, Setor de Engenharia, a
emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos
trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos
técnicos necessarios a realizag8o dos servigos licitados.

7.4 - A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com
dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

7.5 - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagBes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execuc¢do dos
Servigos.

7.6 - Nenhuma alteragdo ou modificacao de forma, qualidade ou quantidade dos servigos, podera ser feita
pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificagBes tecnicamente

recomendaveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo:

7.6.1 - Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;
7.6.2 - Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer parte desses
trabalhos.

7.6.3 - Suspenséo da natureza de tais trabalhos;
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7.6.4 - Execucao de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel a conclusdo dos servigos

contratados.
7.7 - Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.
7.8 - Os servicos poderdao ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas
condicdes contratuais, nos limites estabelecido no artigo 124 da Lei 14.133/2021.
7.9 - As alteracdes de servicos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apds apresentacéo da
proposta para realizacéo das alteracdes, obedecendo aos seguintes critérios:

7.9.1 - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data base correspondente a data

de apresentacdo da proposta por época de aberturada licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DA CAUCAO

8.1 - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicataria deverda apresentar,
Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de cobertura
correspondente a vigéncia do contrato nos termos abaixo:

a) - Caucdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica;

Os Titulos da Divida Publica dever&o ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
b) - Seguro-garantia; ou,

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o
comprovante de pagamento do prémio.
C) - Fianga Bancaria.

Em se tratando de fianca bancéria, devera constar do Instrumento a expressa renuncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civil. A contratada que optar
por recolhimento em Seguro — Garantia e Fiangca Bancéria, devera apresenta-la na Prefeitura,

para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

8.2 - A fian¢a bancéria formalizar-se-4 através de carta de fianca fornecida por instituicdo financeira que, por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da licitante
vencedora, sendo indispensavel expressa rendncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 1.491, do Cddigo
Civil.
8.2.1 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

8.2.1.1 - Somente podera ser levantada apés a extingdo do contrato, e quando em dinheiro

atualizada monetariamente;

8.2.1.2 - Podera, a critério da Administracéo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para

cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente

cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da

notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida,;
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8.2.1.3 - Ficara retida no caso de rescisédo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias
administrativas ou judiciais.

8.2.1.4 - Sem prejuizo das sancBes previstas na lei e neste Contrato, a ndo prestacédo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata
anulacédo da N. E (Nota de Empenho) emitida.

8.3 - A caucdo sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacéo de quitacdo para com o FGTS e INSS, das
obras contratadas.

8.4 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos do artigo 137, da Lei 14.133/2021, sem que haja culpa
da contratada, serd devolvida a caucgéo.
8.5 - No caso das rescisfes de que tratam os incisos do citado artigo 137 da Lei 14.133/2021, com culpa da

contratada, a caucdo ndo sera devolvida.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES E DA MULTA
9.1.- Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

9.2.Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato;

9.3.Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
9.4.Dar causa a inexecucgao total do contrato;
9.5. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
9.6.N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

9.7. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.8.Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

9.9. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo

falsa durante a dispensa eletrdnica ou a execug¢éo do contrato;
9.10. Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
9.11. .comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.12. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracéo falsa quanto a condicdes
de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores,

em qualquer momento da dispensa;
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9.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
9.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.15. - O fornecedor que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens anteriores

ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 9.2, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais

grave;

b) Multa de 20 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do fornecedor, por qualquer das infrac6es dos subitens 9.2 a 9.14;

¢) Impedimento de licitar e contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos

subitens 9.3 a 9.8, quando n&o se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no &mbito da Prefeitura Municipal, da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méaximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 9.9 a 9.14, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo de penalidade mais

grave.
9.16. . Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados:

9.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

9.16.3- as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal;

9.16.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgéos de controle.
9.17. - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

9.18. - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia prépria, ao
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a

contar da data em que for aplicada a multa.

9.19. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

9.20. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancfGes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéao,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.21. Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.22. Caberéa a apresentacao de pedido de reconsideracéo da aplicacédo da sancéo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da

intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.23. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo

recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.24. A aplicacdo das sanc¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo

de reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1 - O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos

verificagdo da sua perfeita execucgdo, da seguinte forma:

10.1.1 - Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
contratada;

10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou equipe designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria
que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da
Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGISTRO NO CREA

11.1 - O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.194, de
14/12/66 e resolucéo 307, de 28/02/86, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDADE CiVIL

12.1 - A CONTRATADA respondera, civiimente, durante 5 (cinco) anos apds o recebimento dos servicos,
pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.
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12.2 - Ocorrendo vicios ou defeitos deverd& a CONTRATANTE dentro do prazo maximode 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos

seus direitos.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

13.1 A extincdo do presente contrato podera ser determinada conforme artigo 137 a 139 da Lei 14.133/93

e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITAGCAO

O presente contrato esta vinculado ao processo licitatério n° 43/2024, sob a modalidade

Concorréncia 03/2024, reportando ao Edital especifico do qual este instrumento é parte integrante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para a execugdo do presente Contrato correrdo a conta da dotacdo orgamentéria para

o exercicio de 2024, sob rubrica:

Unidade Funcional Descri¢do da Dotagéo
- i ici Construgdo, Ampliacao e Reforma das
02.05 — Secretaria Municipal de 10.301.1011.1.008 ¢ | pliag ,
Saude Unidades de Saude

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 337  4.4.90.51.00.00.00.00 1.500 - Obras e Instalacdes.
Ficha: 735  4.4.90.51.00.00.00.00 2.500 - Obras e Instalacdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispor4 que o objeto do presente
contrato podera sofrer alteracdes, com reducdo ou aumento de até 25% (vinte e cinco) por cento do objeto
avencado inicialmente, até o limite da modalidade, cuja adequacéo se fara por Termo Aditivo, justificando tal

alteracao inclusive quanto ao prazo de execuc¢ao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - RESCISAO
A rescisdo do presente contrato podera ser:

a) Determinada por ato motivado da Administracéo, apés processo regular, assegurado o contraditério
e ampla defesa, nos casos dos artigos da Lei 14.133/2021;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

¢) Judicial, nos termos da legislagéo.
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No caso de rescisdo do Contrato, ficara suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

k)

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela CONTRATADA junto a proposta comercial e de
desembolso financeiro formalmente aceito e que n&o podera ultrapassar o prazo-limite estipulado.
S6 serdao medidos os servigos aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins, fara a avaliagdo e emissdo de relatorio, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obrigagfes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sancfes previstas no Edital e neste Instrumento
Contratual.

Nenhuma parte sera responsével perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida notificagdo pertinente.
Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipacéo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal dos
empregados alocados no servigo (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o
caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor
da Ata, podera ensejar na sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.
As penalidades de adverténcia e multa seréo aplicadas de oficio ou por provocacédo dos érgéos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

As sancdes previstas neste item poder&o ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo com a
gravidade da infragcdo, facultada ampla defesa & CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacdo do ato, com excecao da eventual penalidade de declaracdo de inidoneidade,
prevista em Lei, cujo prazo para defesa € de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacé&o do ato.

A critério da Administracao poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na prestacdo do servigo for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio
CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das

obrigacdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

As partes firmam o presente documento na presenca de duas testemunhas, elegendo o Foro da
Comarca de Areado, Minas Gerais, para dirimir as questfes pendentes, oriundas da execucdo do presente
instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o0 presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um so efeito.

Alterosa, de de 2024.

MARCELO NUNES DE SOUZA

Prefeito Municipal de Alterosa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:

CPF/RG

Nome:

CPF/RG:
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ANEXO IX

PROJETO BASICO / EXECUTIVO

REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Prédio onde funciona a Secretaria
Municipal de Saude, por empreitada global.
LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

O predio onde funciona a Secretaria Municipal de Satde necessita de uma reforma na parte
de pintura e ampliacdo na area de recepcdo, area de servigo e a construgdo de uma nova cozinha,
para melhor atender os municipes.

REQUISITOS NECESSARIOS:

Atestado de capacidade técnica;

Registro CREA/CAU.

AREA DE INTERVENCAO:

Rua Simplicio Cabral Sobrinho, n° 135, Cruzeiro, Alterosa — MG.

MEMORIAL DESCRITIVO / SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme planilhas (Anexo I, I11 e IV), memorial descritivo e projeto arquiteténico.

DO PRAZO.

O prazo para execugdo da obra é de 03 (trés) meses apds a emissdo da Autorizacdo de

Fornecimento (AF).

Vigéncia do presente contrato sera de 01 (um) ano, apds assinatura do mesmo, podendo ser

prorrogado na forma da lei.
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DAS OBRIGACOES.

9)
h)

Compete a0 CONTRATANTE:
Emitir a nota de empenho;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados

pela Contratada;

Exercer a fiscalizagdo dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 14.133/2021,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem

necessarias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacdes

dentro dos prazos e condi¢des estabelecidas no contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material/servigo entregue em desacordo com as respectivas

especificages.

Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a Nota
Fiscal/Fatura;

Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;

Apontar as falhas na execugéo do contrato e notificar a CONTRATADA para providenciar as

corregoes.

Compete a CONTRATADA:

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado, além de

atender modificaces que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas propostas;
Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos

materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, a0 CONTRATANTE ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certiddao Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢cdes de trabalho, atendendo as normas de
seguranca oriundas do objeto contratado;

Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;
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9)

h)

)

k)

P)

q)

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Cumprir o objeto contratado a partir de solicitagdes feitas por servidor (s) autorizado (s) do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢cdes, obedecendo as quantidades requisitadas e 0s

horérios e locais estabelecidos para a entrega;
Cumprir o objeto contratado em perfeitas condicdes, sob pena de ndo recebimento;

Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas nos dias e

horéarios de entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as dependéncias do Prédio para

efeito de fiscalizacdo e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de
seguro, fiscais /tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relacdes de trabalho
com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos,
frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em

nenhuma hipotese, serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da

execucdo do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos;

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,

todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacéo;

N&o utilizar o contrato firmado com o0 CONTRATANTE para qualquer operacao financeira
ou interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo,

salvo nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado;

E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a

mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientacdo da

municipalidade Contratante;

50
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

r)  Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar
ou impedir a conclusdo do servigo, no todo ou em parte, de acordo com 0 cronograma,

indicando as medidas para corrigir a situacao.

DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condicbes do presente instrumento ficard sujeito as

penalidades da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteracdes posteriores.

DA MULTA

Pelo descumprimento total ou parcial das condicBes previstas neste instrumento, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as sancdes
previstas no art. 162, da Lei n° 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em Contrato, sem

prejuizo da responsabilizacdo civil e penal cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia prépria, ao
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Gteis a

contar da data em que for aplicada a multa.

DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispord que o objeto do
presente contrato podera sofrer alteracGes, conforme o Art. 125: Nas alteragdes unilaterais a que se
refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servi¢os ou nas compras, €, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por

cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
I.  Unilateralmente pela Administracao:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacéo

técnica a seus objetivos;
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b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.
DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138,

poderdo ser extintos: unilateralmente pela Administracdo; consensualmente, por acordo entre as

partes; ou por decisao arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficara suspenso 0 pagamento ao contratado até que se

apurem eventuais perdas e danos.

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

a)

b)

d)

9)

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta comercial e de
desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo poderd ultrapassar o prazo-limite

estipulado. S6 serdo medidos os servicos aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins fara a avaliacdo e emisséo de relatdrio, para fins

de pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obrigacdes estabelecidas no cronograma, todo ou em
parte, a municipalidade contratante devera aplicar as sang¢bes previstas no Instrumento

Contratual.

As sancdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, apds regular processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla

defesa.
Sera de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagdo do ato, 0 prazo para manifestacao.

Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de

forga maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cadigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apds a devida

notificacdo pertinente.
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)

K)

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipacéo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relagéo
nominal dos empregados alocados no servico (guia de FGTS), bem como todos 0s encargos

trabalhistas, se for o caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou
do gestor da Ata, poderéd ensejar na sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e/ou as

previstas em lei.

As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocagdo dos
6rgdos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

As sancOes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou nédo, de acordo
com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05
(cinco) dias uteis a contar da intimacdo do ato, com excecdo da eventual penalidade de
declaracdo de inidoneidade, prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias Uteis a

contar da intimacao do ato.

Nenhuma parte seréa responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo de

forga maior ou caso fortuito.

A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo
Municipio CONTRATANTE, que fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa

execucgdo das obrigacdes assumidas.

VALOR ORCADO DO PROJETO

Este projeto esta orcado a um custo total de R$ 258.603,08 (Duzentos e cinquenta e oito mil

seiscentos e trés reais e oito centavos) ja inclusos todas as taxas e impostos que incidem sobre o
mesmo, CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS SINAPI E

SETOP, incluso BDI de 25% documento em anexo.

POSICAO GEOGRAFICA

LAT (21°14'58"S)

LONG (46°0823"0)
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DOTACAO ORCAMENTARIA:

05 — Fundo Municipal de Saude.

1.008 — Construcdo, Ampliacao e reforma da Unidades de Saude.
4.4.90.51.00.00.00.00 1500 — Obras e InstalagOes

Ficha: 337

4.4.90.51.00.00.00.00 2500 — Obras e InstalagOes

Ficha: 735

Alterosa/MG, 06 de FEVEREIRO de 2024.

Wilson Rodrigues Martins

Eng®. Civil - CREA- 249597/D

Mara Aparecida de Oliveira Monteiro

Secretaria Municipal de Saude
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE

IDENTIFICACAO DA OBRA

Contratacdo de empresa especializada para Reforma do prédio onde funciona a Secretaria
Municipal de Saude, por empreitada global, para o uso da populacdo do Municipio de Alterosa—

MG, com uma area total de reforma de 700,00 m2.

IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA — MG.
CNPJ —18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n® 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone (35) 3294-1010

IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto
arquitetdnico, facilitando o entendimento quanto ao conceito e as especificacbes de materiais de

forma clara para execucdo da Reforma da Secretaria Municipal de Saide em Alterosa -MG.

INTRODUCAO

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para Reforma da Secretaria Municipal de
Saude, por empreitada global, para o uso da populagdo do Municipio de Alterosa— MG, com uma
area total de reforma de 700,00 m2.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execucao devera ser
executado em completa obediéncia as mesmas.
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NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

e ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

EXECUCOES DA OBRA

DEMOLICAO E REMOCOES

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com func¢éo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;
- Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta.

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

- Antes de iniciar a remocao, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural; -
Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o vinculo entre o batente e a vedacao vertical com auxilio de marreta ao redor da
esquadria até desprendé-la;

- Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

- Antes de iniciar a demolicao, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo estrutural;
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- A demolicéo é feita com a pa carregadeira, que empurra a parede, que desmorona contra o
chdo.

DEMOLICAO MANUAL DE RODAPE, INCLUSIVE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Sera executada a demolicdo de rodapé de forma manual utilizando a méo de obra do
pedreiro e servente.
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DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

Serd executada a demolicdo de piso cimentado ou contra piso de argamassa de forma
manual utilizando a mao de obra do pedreiro e servente.

DEMOLICAO MANUAL DE REBOCO OU EMBOCO, COM ESPESSURA DE ATE
55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Serd executada a demolicdo do reboco ou embogo de forma manual utilizando a méo de
obra do pedreiro e servente.

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Serd executada a demolicdo de lajes, em concreto armado de forma mecanizada com
martelete utilizando a médo de obra do pedreiro e servente.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Carregamento em caminhdo basculante para posterior transporte de entulhos para lugar de
descarte.

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
- Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;
- Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminaria e remové-la

PASSEIOS

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por executar a compactacéo do solo;

- Servente: profissional que auxilia os oficiais;

- Compactador de solos: equipamento para a compactagdo do solo a percusséo (tipo
“sapinho”).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussao (soquete), motor a gasolina, poténcia de 3 CV.
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LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO EM
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

Serd executado lancamento e espalhamento do solo ou material de demolicdo utilizando a
mé&o de obra do servente.

PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK =10 MPA, JUNTA SECA

Serd executado passeios de concreto na estrutural, preparado com betoneira com FCK
15MPA, BRITA N° (1 E 2) utilizando a méo de obra do pedreiro e servente.

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA,
DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

Destinadas a acessibilidade para portadores de necessidades especiais ou mobilidade
reduzida. Deverdo ser executadas de acordo com NBR 9050/04, que prevé a implantagcdo e/ou
adequacdo de rampas de acesso nas esquinas e locais estratégicos (pracas, igrejas, 6rgdos publicos,
etc.) para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou dificuldade de locomocdo, serdo feitas de
acordo com o projeto anexo, com inclinagdo maxima de 8,33% e largura igual a das calcadas.
Deverdo ser executadas em concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25MPA, concreto
desempenado e de bom aspecto/acabamento. Deverdo receber piso podotéatil de alerta colorido em
pontos estratégicos, conforme detalhamento em projeto e pintura indicativa na cor azul.

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.,
AF_05/2020

Piso podotatil direcional emborrachado para area externa 25x25x12 cm.
Item executado de acordo com o projeto e de acordo com a norma NBR 9050.

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

O processo de construcdo da alvenaria envolve vérias etapas. Inicialmente, sdo posicionados
os dispositivos de amarracao, os quais sao fixados com resina epoxi para garantir a estabilidade da
estrutura. Em seguida, realiza-se a demarcacdo da alvenaria, utilizando eixos de referéncia e
escantilhGes para orientar a construcdo das paredes. A primeira fiada € executada, assentando 0s
blocos com argamassa e formando os primeiros corddes continuos.

A partir dai, da-se inicio a elevacdo da alvenaria, assentando sequencialmente os blocos e
aplicando argamassa entre eles para assegurar a unido. Durante todo o processo, é importante
manter as paredes niveladas e alinhadas. Simultaneamente a elevacdo, sdo executadas as vergas e
contravergas, elementos que reforcam os vaos de portas e janelas e distribuem as cargas de maneira
adequada.

Composicéo:
e Pedreiro: Responsavel pela transferéncia de eixos, marcacdo, elevacdo e verificacdo de

alinhamento e nivel das paredes.
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e Servente: Auxilia o pedreiro em todas as atividades e é responsavel pelo abastecimento de

argamassa no andar.

e Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparada com betoneira, com

espessura média real da junta de 10 mm.

e Bloco de concreto de 14x19x39cm para alvenaria de vedacao.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Antes de iniciar a aplicacdo da argamassa, € fundamental garantir que a superficie da base
esteja completamente limpa, livre de irregularidades, incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou
6leos. Essa etapa de preparacdo € essencial para garantir uma aderéncia adequada da argamassa a
superficie, proporcionando um melhor desempenho e durabilidade do revestimento.

Além disso, é recomendado umedecer a base antes da aplicacdo da argamassa. Esse
umedecimento tem o propdsito de evitar o ressecamento prematuro da argamassa, permitindo que
ela tenha um tempo adequado para aderir e se fixar corretamente a superficie. I1sso contribui para
evitar trincas e melhorar a eficiéncia da aplicacéo.

Com a argamassa devidamente preparada conforme as especificagdes do projetista, inicia-se
a aplicacdo da mesma. Para isso, utiliza-se uma colher de pedreiro e aplica-se a argamassa
vigorosamente na superficie preparada. A aplicacdo deve ser feita de forma uniforme, garantindo
uma camada com espessura de 3 a 5 mm.

Essa aplicacdo precisa e uniforme da argamassa € essencial para criar uma superficie
homogénea e resistente. A argamassa, ao secar e endurecer, formara o revestimento desejado,
proporcionando protecdo a base e cumprindo sua funcdo estética e/ou funcional de acordo com o
projeto estabelecido.

Composigéo:

e Pedreiro: responsavel pela execucdo do chapisco;

e Servente: auxilia o pedreiro na execucdo e no transporte horizontal do material no andar do
Servigo;

e Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa Umida) para chapisco

convencional, preparo mecanico com betoneira 400 L.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

A etapa de aplicagdo da argamassa para revestimento de superficies segue um processo
detalhado para garantir um acabamento adequado e de qualidade.
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Primeiramente, é realizado o taliscamento da base, que consiste em preparar a superficie
para receber o revestimento. Qualquer irregularidade, poeira ou sujeira é removida para garantir
uma superficie limpa e uniforme.

Em seguida, sdo executadas as mestras, que sdo linhas de referéncia fixadas na superficie
para guiar a aplicacdo da argamassa. As mestras sdo fundamentais para garantir a planicidade e o
alinhamento do revestimento.

Com as mestras prontas, a argamassa € lancada sobre a superficie utilizando uma colher de
pedreiro. Essa etapa requer atencdo para que a aplicacdo seja uniforme e na espessura desejada.

Apds o lancamento da argamassa, a camada é comprimida com o dorso da colher de
pedreiro. Esse processo tem o objetivo de garantir uma melhor aderéncia da argamassa a superficie
e evitar o aparecimento de vazios ou bolhas.

Em seguida, a camada de argamassa € sarrafeada com o uso de uma régua metélica,
seguindo as mestras executadas anteriormente. O sarrafeamento tem como finalidade retirar o
excesso de argamassa e nivelar a superficie.

Apos o sarrafeamento, é realizado o acabamento superficial. A camada € desempenada com
uma desempenadeira de madeira e, posteriormente, com uma desempenadeira com espuma em
movimentos circulares. Esse processo garante um acabamento liso e uniforme a superficie
revestida.

Composigéo:

e Pedreiro: responsavel pela execuc¢édo do chapisco;

e Servente: auxilia o pedreiro na execucdo e no transporte horizontal do material no andar do
Servigo;

e Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros,

conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

O processo de revestimento de superficie, como em fachadas ou paredes, envolve uma série
de etapas cuidadosas para obter um resultado de qualidade e acabamento adequado.

Primeiramente, é realizado o taliscamento da base, que consiste em preparar a superficie
para receber o revestimento. Nesta etapa, qualquer irregularidade, poeira ou sujeira é removida para
garantir uma superficie limpa e uniforme. Em seguida, sdo fixadas as mestras, que servirdo como
guias para a aplicacéo da argamassa.

Com a base pronta, inicia-se o lancamento da argamassa utilizando uma colher de pedreiro.
Essa etapa requer atencdo para que a aplicacdo seja uniforme e com a espessura desejada.

Logo apo6s o langamento, a camada de argamassa € comprimida utilizando o dorso da colher
de pedreiro. Esse processo visa garantir uma melhor aderéncia da argamassa a superficie, evitando
vazios ou bolhas.
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Prosseguindo com o sarrafeamento, utiliza-se uma régua metéalica para nivelar a camada de
argamassa, seguindo as mestras previamente fixadas. O sarrafeamento também permite retirar o
excesso de argamassa, assegurando uma superficie plana e uniforme.

Por fim, o acabamento superficial é realizado com uma desempenadeira de madeira. Esse
processo proporciona um acabamento liso e uniforme a superficie revestida, contribuindo para uma
aparéncia esteticamente agradavel.

Composicéo:

e Pedreiro: Responsavel pelo langamento da argamassa, sarrafeamento, acabamento e
realizacdo de detalhes na fachada.

e Servente: Responsavel pela distribuicdo de argamassa.

e Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica, preparada em

betoneira de 400 litros.

RASGO E ENCHIMENTO

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
O processo de rasgo em alvenaria deve seguir algumas orientacoes:
Faz-se a marcagdo do rasgo;
O rasgo é executado através de marreta e talhadeira.

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4"™ A 2'), EXCLUSIVE ENCHIMENTO
O processo de rasgo em alvenaria deve seguir algumas orientagoes:
Faz-se a marcacdo do rasgo;
O rasgo é executado através de marreta e talhadeira.

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETRO DE 15MM A 25MM (1/2"* A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
Faz-se o langamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
E preciso cobrir toda a extensdo dos trechos de rasgo;
E necessario desempenar as superficies que sofreram enchimentos.

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4"™ A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

Faz-se o langamento da argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura;
E preciso cobrir toda a extensdo dos trechos de rasgo;
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E necessario desempenar as superficies que sofreram enchimentos.

PISOS

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional responsavel por executar a compactacao do solo;

- Servente: profissional que auxilia os oficiais;

- Compactador de solos: equipamento para a compactagdo do solo a percusséo (tipo
“sapinho”).

EQUIPAMENTO

- Compactador de solos de percussao (soquete), motor a gasolina, poténcia de 3 CV.

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO EM
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

Seré executado langamento e espalhamento do solo ou material de demoli¢édo utilizando a
mé&o de obra do servente.

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM
ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

Construcdo de um piso de concreto com acabamento ristico, 0 piso sera executado na area
de recepcdo e cozinha, preparado com betoneira com FCK 10 MPA, BRITA N° (1 E 2) utilizando a
mé&o de obra do pedreiro e servente.

A composicdo do item é a seguinte
e Preparacdo do terreno: Consiste na limpeza da area destinada a instalacdo do piso

cimentado, removendo quaisquer detritos, como vegetacao, pedras soltas ou entulhos, a fim
de deixar o terreno livre de obstrucGes que possam prejudicar a execucdo adequada do piso.

e Formas: Sdo utilizadas para delimitar a area onde o piso sera construido e para conter a
argamassa até que ela adquira a resisténcia necessaria. As formas sdo normalmente feitas de

madeira ou outros materiais apropriados.

e Preparo mecanico da argamassa: A mistura de concreto é preparada mecanicamente,
utilizando equipamentos como betoneiras ou misturadores, para garantir a homogeneidade

da argamassa e a correta proporgdo entre 0os materiais.
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e Lancamento da argamassa: A argamassa € lancada dentro das formas, em camadas
uniformes, de acordo com a espessura desejada de 5,0 cm. Esse processo pode ser feito

manualmente ou com a ajuda de equipamentos, como bombas de langamento.

e Espalhamento e nivelamento e taliscamento: A argamassa € espalhada e nivelada e taliscada

na superficie, garantindo uma distribui¢do uniforme e uma base plana para o piso.

e Acabamento ruastico: Nesse tipo de piso, ndo sdo aplicados acabamentos finos ou
alisamentos. O acabamento rastico confere uma superficie texturizada ao piso,

proporcionando uma aderéncia adequada para pedestres, mesmo em condi¢Ges Umidas.

Curado e cura: Apos a execucdo do piso, ele deve ser adequadamente protegido e mantido
Umido por um periodo de tempo determinado (cura), para permitir o desenvolvimento da resisténcia
do concreto e evitar o surgimento de fissuras prematuras.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
-Marmorista/graniteiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo
do piso;

-Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagéo do piso; - Granilha/
grana/ pedrisco ou agregado em marmore/ granito/ quartzo e calcario, preto, cinza, palha ou branco:
material utilizado na mistura do piso;

- Cimento Portland Estrutural Branco CPB-32: material utilizado na mistura do piso; - Junta
plastica de dilatacdo para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura): material que compde o
revestimento do piso;

- Selador acrilico opaco premium interior/exterior: utilizado no acabamento do piso; - Cera
liquida incolor multipiso: utilizada no acabamento do piso;

- Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diametro 450 mm, motor elétrico poténcia 4 hp:
para dar acabamento ao piso;

- Betoneira capacidade nominal de 600 I, capacidade de mistura 360 I, motor elétrico
trifasico poténcia de 4 cv, sem carregador: para fazer a mistura da agua, cimento e granilha.

EQUIPAMENTO
- Polidora de piso (politriz), peso de 100 kg, diametro 450 mm, motor elétrico poténcia 4 hp;

- Betoneira capacidade nominal de 600 I, capacidade de mistura 360 |, motor elétrico
trifasico poténcia de 4 cv, sem carregador.

EXECUCAO
- Adicionar um pouco da agua na betoneira e liga-la;

- Lancar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a agua restante aos
poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos;
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- Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da betoneira;

- Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e
assentar as juntas plasticas com a prépria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x 1,20 m;

- Langar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metalica;

- Apés a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecanicos (polimentos iniciais); -
Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;

- Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata; - Executar um
novo polimento mecanico (polimento intermediario);

- Efetuar o polimento mecéanico final; - Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos;
- Lavar o piso granilite;
- Por fim, aplicar o acabamento, isto €, duas deméos de selador e uma de cera.

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,
ALTURA 7 CM, INCLUSIVE POLIMENTO

Nesse item aplicar todas as recomendacdes do item acima.

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Antes de iniciar a aplicacdo da argamassa, € fundamental garantir que a superficie da base
esteja completamente limpa, livre de irregularidades, incrustacdes metalicas, poeira, graxas ou
6leos. Essa etapa de preparacdo € essencial para garantir uma aderéncia adequada da argamassa a
superficie, proporcionando um melhor desempenho e durabilidade do revestimento.

Além disso, é recomendado umedecer a base antes da aplicacdo da argamassa. Essa
umedecimento tem o propdsito de evitar o ressecamento prematuro da argamassa, permitindo que
ela tenha um tempo adequado para aderir e se fixar corretamente a superficie. Isso contribui para
evitar trincas e melhorar a eficiéncia da aplicacéo.

Com a argamassa devidamente preparada conforme as especificacdes do projetista, inicia-se
a aplicacdo da mesma. Para isso, utiliza-se uma colher de pedreiro e aplica-se a argamassa
vigorosamente na superficie preparada. A aplicacdo deve ser feita de forma uniforme, garantindo
uma camada com espessura de 3a 5 mm.

Essa aplicagdo precisa e uniforme da argamassa é essencial para criar uma superficie
homogénea e resistente. A argamassa, ao secar e endurecer, formara o revestimento desejado,
proporcionando prote¢do a base e cumprindo sua fungdo estética e/ou funcional de acordo com o
projeto estabelecido.

Composigéo:

e Pedreiro: responsavel pela execucgéo do chapisco;
e Servente: auxilia o pedreiro na execucédo e no transporte horizontal do material no andar do

Servico;
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e Argamassa traco 1:3 (em volume de cimento e areia grossa umida) para chapisco

convencional, preparo mecanico com betoneira 400 L.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
A etapa de aplicacdo da argamassa para revestimento de superficies segue um processo

detalhado para garantir um acabamento adequado e de qualidade.

Primeiramente, é realizado o taliscamento da base, que consiste em preparar a superficie
para receber o revestimento. Qualquer irregularidade, poeira ou sujeira é removida para garantir
uma superficie limpa e uniforme.

Em seguida, sdo executadas as mestras, que sdo linhas de referéncia fixadas na superficie
para guiar a aplicagdo da argamassa. As mestras sdo fundamentais para garantir a planicidade e o
alinhamento do revestimento.

Com as mestras prontas, a argamassa € lancada sobre a superficie utilizando uma colher de
pedreiro. Essa etapa requer atencdo para que a aplicacdo seja uniforme e na espessura desejada.

Ap6s o lancamento da argamassa, a camada é comprimida com o dorso da colher de
pedreiro. Esse processo tem o objetivo de garantir uma melhor aderéncia da argamassa a superficie
e evitar o aparecimento de vazios ou bolhas.

Em seguida, a camada de argamassa é sarrafeada com o uso de uma régua metalica,
seguindo as mestras executadas anteriormente. O sarrafeamento tem como finalidade retirar o
excesso de argamassa e nivelar a superficie.

Apbs o sarrafeamento, € realizado o acabamento superficial. A camada é desempenada com
uma desempenadeira de madeira e, posteriormente, com uma desempenadeira com espuma em
movimentos circulares. Esse processo garante um acabamento liso e uniforme a superficie
revestida.

Composicéo:
e Pedreiro: responsavel pela execuc¢do do chapisco;

e Servente: auxilia o pedreiro na execucdo e no transporte horizontal do material no andar do
Servico;

e Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros,
conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO
DA PECA ATE 2025 CM2, PEI 1ll, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares
- oficial responsavel pela execucgéo do revestimento ceramico;

- Servente com encargos complementares

- auxilia o azulejista ou ladrilhista na execucdo e no transporte horizontal do material no
andar do servico;
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- Placa ceramica tipo grés extra de dimensdes 45x45 cm;

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC I,
preparada conforme indicacéo do fabricante;

- Rejunte cimenticio, qualquer cor, para rejuntamento de placas ceramicas; -
Espacador/distanciador, tipo cruzeta, de plastico, utilizado para espacamento e alinhamento das
placas ceramicas.

EXECUCAO

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a
area de forma que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condicdes atmosféricas e a argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em
relacdo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz
da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

- Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos
com martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se
empregar, para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds ho minimo 72 horas da aplicacéo das placas;

- Limpar a area com pano umedecido.

REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICACAO MANUAL
(SARRAFAEADO)
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
Gesso (Contetido: Em P6| Aplicacdo: Revestimento| Embalagem: Saco)

Seré executada a aplicacdo de gesso em teto de forma manual utilizando a méo de obra do
pedreiro e servente.

INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS

Todos os itens que serdo citados abaixo serdo necessarios para a execucdo da rede elétrica de
iluminacdo e tomadas da area da cozinha, recepc¢éo e na area de cobertura metélica. Na area onde
havera laje, todos os eletrodutos deverdo ser embutidos na laje. Ja na area de cobertura metalica, 0s
eletrodutos para a iluminagdo deverdo correr dentro da peca metalica de se¢do U.

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da luminaria;

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo da
luminaria;
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- Luminéria tipo plafon de sobrepor, tipo LED, redondo com didmetro de 17 centimetros.
EXECUCAO

- Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados ao plafon;

- Por fim, fixa-se a luminéria ao teto.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista: oficial responséavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes,
tomadas e interruptores;

- Ajudante: auxilia o oficial na intalagcdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e
interruptores;

- Cabo de cobre, 1,5 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de iluminacdo);

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
. EXECUCAO

- Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

- Faz-se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

- J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos
pontos elétricos para facilitar a futura ligacao.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes,
tomadas e interruptores;

- Ajudante: auxilia o oficial na intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e
interruptores;

- Cabo de cobre, 4 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos
pontos de tomada ou pontos de iluminagao);

- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.
. EXECUCAO

- Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

- Faz-se a juncéo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a
utilizacdo de fita guia;

67
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o0 processo de
passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

- Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos
pontos elétricos para facilitar a futura ligag&o.

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes,
tomadas e interruptores;

- Ajudante: auxilia o oficial na intalagcdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e
interruptores;

- Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do
quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminacao).

EXECUCAO
- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;
- Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo das
abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composi¢éo);

- As extremidades s@o deixadas livres para posterior conexao.

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes,
tomadas e interruptores;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores;

- Tomada de embutir, 10A/250V.
EXECUCAO

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos aos interruptores e tomada (maédulos);

- Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte.

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes,
tomadas e interruptores;

- Ajudante: auxilia o oficial na intalagcdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e
interruptores;

- Interruptor simples de embutir, 10A/250V;
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- Tomada de embutir, 10A/250V.
EXECUCAO

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-
se 0s cabos aos interruptores e tomada (modulos);

- Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte.

DISJUNTOR BIPOLLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do disjuntor;

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalacdo do
disjuntor;

- Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mmz, 1 furo e 1 compressao, para
parafuso de fixacdo M6;

- Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A.

EXECUCAO

- Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Apos o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no pélo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo de todos os
itens acima

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servigo de instalacdo de folha de portas nas caracteristicas descritas na composi¢do, com
mao de obra e demais materiais inclusos;
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- Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalacéo), padrdao médio;

- Alizar / guarnicdo de madeira maciga, com méo de obra e demais materiais inclusos,
padrdo médio;

- Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composi¢ao, com mao de
obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrdo de acabamento do
tipo médio.

EXECUCAO (90821 PORTA)

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relacdo a todo o contorno do
marco / batente e de 8mm em relacdo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessarios,
devem ser feitos com plaina e formao;

- Marcar a posicdo das dobradicas; - Marcar, com auxilio do tragador de altura (graminho), a
profundidade do corte para a instalagdo das dobradicas;

- Nas posi¢bes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de formdo bem
afiado;

- Parafusar as dobradicas na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e parafusar as
dobradicas no batente.

EXECUGAO (90806 BATENTE)

- Conferir se 0 vdo deixado pela obra estd de acordo com as dimensdes da porta, com
previsdo de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vao;

- Em cinco posic¢des equi-espacadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-
furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um "X"; utilizar
pregos galvanizados com cabeca, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como
da base de cada montante;

- Aplicar uma demdo de emulsdo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma
camada de protecdo;

- Colocar cal¢os de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do véo;

- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco
com a face da parede;

- Preencher com argamassa toda a extensdo do vao entre o marco/batente e a parede; a
argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o
marco e o contorno do Vvao;

- No minimo 24 horas ap0s a aplicagéo inicial, retirar os calcos de madeira e preencher os
espagos com argamassa "“farofa”

EXECUCAO (91306 FECHADURA)

- Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em
que serd instalada a fechadura, com base na posi¢ao da maganeta;

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima
e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalagdo da macaneta e do cilindro;

- A partir da borda, na posicdo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e
formdo bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a
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partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que
abrigardo a macaneta e o cilindro da fechadura;

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa;
mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

- Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de formdo bem afiado, os rebaixos na folha de
porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingleta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e formao bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

- Posicionar a macaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com
parafusos;

- Travar a macaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Servigo de instalacdo de folha de portas nas caracteristicas descritas ha composi¢do, com
mé&o de obra e demais materiais inclusos;

- Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalacdo), padrdo médio;

- Alizar / guarnicdo de madeira macica, com mdo de obra e demais materiais inclusos,
padrdo médio;

- Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composicao, com mao de
obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrdo de acabamento do
tipo médio.

EXECUCAO (90822 PORTA)

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem
ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagdo a todo o contorno do
marco / batente e de 8mm em relacdo ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessarios,
devem ser feitos com plaina e formao;

- Marcar a posi¢édo das dobradicas; - Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a
profundidade do corte para a instalagdo das dobradicas;

- Nas posicOes marcadas, executar 0s encaixes das dobradi¢as com o auxilio de formédo bem
afiado;

- Parafusar as dobradicas na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e parafusar as
dobradigas no batente.

EXECUCAO (90806 BATENTE)

- Conferir se o vdo deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta, com
previsao de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vao;
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- Em cinco posicbes equi-espacadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-
furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um "X"; utilizar
pregos galvanizados com cabeca, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como
da base de cada montante;

- Aplicar uma demé&o de emulséo betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma
camada de protecéo;

- Colocar calgos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do véo;

- Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento do marco
com a face da parede;

- Preencher com argamassa toda a extensdo do vao entre o marco/batente e a parede; a
argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o
marco e o contorno do véo;

- No minimo 24 horas ap0s a aplicacéo inicial, retirar os calgos de madeira e preencher os
espagos com argamassa "farofa”

EXECUCAO (90830 FECHADURA)

- Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em
que serd instalada a fechadura, com base na posi¢ao da macaneta;

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima
e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalacdo da macaneta e do cilindro;

- A partir da borda, na posicdo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e
formdo bem afiado, executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a
partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que
abrigaréo a maganeta e o cilindro da fechadura;

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa;
mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

- Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de formdo bem afiado, os rebaixos na folha de
porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingleta e do trinco da
fechadura, utilizando furadeira e formao bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

- Posicionar a macaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com
parafusos;

- Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO JANELA DE
CORRER DE VIDRO FUME 4 FOLHAS 450X180 CM (8MM) VIDRO
TEMPERADO COM TRINCO TIPO CLIK . JA INCLUSO FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS DE FIXACAO E INSTALACAO.

Todos os itens de instalacdo e fixagdo e a execucdo serdo de responsabilidade da empresa
prestadora do servico como descrito no or¢gamento.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO JANELA DE
VIDRO FUME 4 FOLHAS DE CORRER COM TRINCO TIPO CLIK DE 150X100
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CM (8MM) VIDRO TEMPERADO. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS DE FIXACAO E INSTALACAO.

Todos os itens de instalacdo e fixagdo e a execucdo serdo de responsabilidade da empresa
prestadora do servico como descrito no or¢gamento.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO JANELA DE
VIDRO FUME 4 FOLHAS DE CORRER COM TRINCO TIPO CLIK DE 2,30X100
CM (8MM) VIDRO TEMPERADO. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS DE FIXACAO E INSTALACAO.

Todos os itens de instalacdo e fixacdo e a execucdo serdo de responsabilidade da empresa
prestadora do servi¢co como descrito no or¢gamento.

CONTRATAC}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAC;AO PORTA
DE VIDRO INCOLOR 1,10X2,10 CM (8MM) VIDRO TEMPERADO COM FECHADURA.
JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE FIXAC;AO E
INSTALACAO.

Todos os itens de instalacdo e fixagdo e a execucdo serdo de responsabilidade da empresa
prestadora do servico como descrito no or¢gamento.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO PORTA DE
VIDRO FUME 4 FOLHAS 2,80X2,10 CM (8MM) VIDRO TEMPERADO COM
FECHADURA. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE
FIXACAO E INSTALACAO.

Todos os itens de instalacdo e fixacdo e a execucdo serdo de responsabilidade da empresa
prestadora do servico como descrito no or¢camento.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 15 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto destinada ao suporte inferior das janelas da cozinha.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 15 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Contraverga em concreto destinada ao suporte inferior das janelas da recepcéo e area de
Servigo.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Verga em concreto destinada ao suporte superior das janelas da cozinha. Incluso Execucéo e

todos 0s materiais necessarios.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DE VAO.
AF_03/2016
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Verga em concreto destinada ao suporte superior das janelas da recepcao e area de servico.Incluso
Execucéo e todos os materiais necessarios

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Verga em concreto destinada ao suporte superior das portas de madeira a serem trocadas e a porta
de vidro do corredor.Incluso Execucdo e todos 0os materiais necessarios

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Verga em concreto destinada ao suporte superior da porta de entrada da recepcdo da edificacédo
.Incluso Execucdo e todos 0s materiais necessarios

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexdo;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalagéo do tubo ou conexéo;
- Tubo PVC 50 mm: tubo para esgoto predial;

- Lixa dagua grao 100: utilizada para preparar a area de atuacdo do adesivo.

EXECUCAO
- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexéo;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do tubo ou conexéo;
- Tubo PVC 25 mm: tubo para agua fria predial em PVC;

- Lixa d 4gua 100: utilizada para preparar a area de atuacéo do adesivo
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EXECUCAO
- Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;
- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;
- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexdo;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conex&o;

- Té 90° PVC 25 mm: conexdo para agua fria predial em PVC,;

- Adesivo pléastico PVC 850 gr: utilizado para promover a unido e vedacdo entre tubos e conexdes
em PVC,

- Solucéo preparadora PVC 1000 cm3: utilizado para limpar a area de atuacao do adesivo para PVC;

- Lixa d 4gua 100: utilizada para preparar a area de atuacao do adesivo.

EXECUCAO
- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solucdo preparadora;
- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a juncdo das pegas,

deve-se remover o excesso de adesivos.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do tubo ou conexé&o;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalagéo do tubo ou conexéo;

- Curva curta 90° PVC 50 mm: conexao para esgoto predial;

- Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para facilitar o encaixe entre tubos e conexdes;

- Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedacao entre tubos e conexdes.
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EXECUCAO

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulacbes expostas e 2
mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-

se uma folga para dilatagédo e movimentacéo da junta.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexao;

- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conex&o;

- Curva 90° PVC 25 mm: conexdo para agua fria predial em PVC,;

- Adesivo plastico PVC 850 gr: utilizado para promover a unido e vedacdo entre tubos e
conexdes em PVC;

- Solucéo preparadora PVC 1000 cm3: utilizado para limpar a area de atuacdo do adesivo
para PVC,

- Lixa d 4gua 100: utilizada para preparar a area de atuacao do adesivo.

EXECUCAO

- Lixar as superficies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucdo preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a jungéo das
pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responsével pela instalagdo do tubo ou conexdo;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalag&o do tubo ou conexéo;
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- Joelho 90° PVC com bucha de latdo 25 mm x 3/4": conexdo para agua fria predial em
PVC;

- Adesivo plastico PVC 850 gr: utilizado para promover a unido e vedagdo entre tubos e
conexdes em PVC;

- Solucdo preparadora PVC 1000 cm3: utilizado para limpar a &rea de atuacdo do adesivo
para PVC;

- Lixa d &gua 100: utilizada para preparar a area de atuacdo do adesivo.
EXECUCAO

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucdo preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apés a juncéo das
pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e instalar a caixa;

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Lastro de vala com preparo de fundo: composicgéo utilizada para execucdo de lastro de areia no
fundo da cava;

- Caixa de gordura em PVC, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade
aproximada 18 litros, com tampa.

EXECUCAO

- Ap0s execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo com
lastro de areia;

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme o Engenheiro determinar.

CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo da caixa d’agua;

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalagdo da caixa d’agua;

- Caixa d’agua em poliéster reforcado com fibra de vidro 2000 litros.

EXECUCAO

- Verificar o local da instalacéo;

- Instalar caixa d’agua sobre base (rigida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada
pelo Engenheiro Cicil.
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ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
DAGUA @ 20 MM X 1/2"
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do adaptador soldavel de pvc marrom com flanges e anel para caixa dagua (diametro
rosca: 1/2"| diametro solda: 20mm);

- auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo do adaptador soldavel de pvc marrom com flanges e anel para caixa dagua (didmetro
rosca: 1/2"| diametro solda: 20mm);;

- adaptador soldavel de pvc marrom com flanges e anel para caixa dagua (didmetro rosca: 1/2"|
didmetro solda: 20mm);

- adesivo para tubo de pvc rigido;
- solugéo limpadora para pvc rigido.

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA
DAGUA @ 50 MM X 1 1/2"
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do adaptador soldavel de pvc marrom com flanges e anel para caixa dagua (diametro
rosca:1 1/2"| diametro solda: 50 mm);

- auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo do adaptador soldavel de pvc marrom com flanges e anel para caixa dagua (didmetro
rosca: 1 1/2"| didmetro solda: 50mm);;

- adaptador soldavel de pvc marrom com flanges e anel para caixa dagua (didametro rosca: 1 1/2"|
didmetro solda: 50mm);

- adesivo para tubo de pvc rigido;
- solucdo limpadora para pvc rigido.

TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDAVEL
DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA
Itens e suas caracteristicas

- encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo da torneira de boia em latdo e boia plastica para caixa d 4gua ( diametro da secédo: 1/2");

- auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na
instalacdo da torneira de boia em latdo e boia pléastica para caixa d &gua ( didmetro da secdo: 1/2");

- torneira de boia em lat&o e boia pléastica para caixa d agua ( didmetro da se¢do: 1/2");
- fita veda rosca (largura : 12mmlaplicacdo: vedagdo para tubos e conexdes roscaveis).
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LAJE MACICA 15 CM DE CONCRETO 135 MPa COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ARMACAO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA
DAGUA E COBERTURA)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- aditivo (tipo: impermeabilizante e plastificante|conteddo da embalagem: po| aplicacéo:
argamassas);

- corte, dobra e montagem de ago ca-50/60 , inclusive espagador;

- forma e desforma de compensado plastificado, esp. 12mm, reaproveitamento (5x), exclusive
escoramento;

- fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 20mpa, inclusive langamento,
adensamento e acabamento.

ACESSORIOS

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: responsavel pela instalacdo da
peca;

- Servente com encargos complementares: auxilia 0 encanador na execucao do servico;

- Sifao do tipo flexivel em PVC, 1” x 1.1/2”, para pias, lavatorios e tanques;

- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixacéo da peca.

EXECUCAO

- Verificar a necessidade da utilizacdo da bucha de reducéo, de acordo com o tipo de lavatorio, pia
ou tanque;

- Verificar a altura do sifdo em relacdo ao piso acabado para garantir a manutencdo do fecho
hidrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendacdo do fabricante para altura maxima
do tubo prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 c¢cm, afrouxando a porca
inferior. Obtida a posicdo desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita
estanqueidade;

- Verificar o didmetro do tubo ou bolsa da conex&o de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o didmetro do tubo ou conexao
de esgoto e encaixa-lo completamente.

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 150 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Marmorista com encargos complementares: oficial responsével pela instalagdo da peca;

- Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na
instalacdo da peca;

- Bancada de méarmore branco polido, com espessura de 3,0cm e frontdo/rodabanca de mesmo
material;

- Méo francesa de 40cm;

- Bucha Nylon S-10 com parafuso aco zincado com rosca soberba cabeca chata 5,5 x 65mm para
fixacdo das maos francesas;

- Massa pléstica adesiva: utilizada para fixacdo da bancada na mao francesa;

- Argamassa industrializada de rejuntamento epdxi branco: utilizada para rejuntamento do encontro

da bancada de marmore com o frontdo/rodabanca e do frontdo/rodabanca com a parede.

EXECUCAO

- Marcar o ponto de perfuracéo da parede; - Parafusar as maos francesas na parede;
- Aplicar a massa pléastica sobre as méos francesas;

- Apoiar a bancada sobre as méos francesas;

- Verificar o nivel da bancada;

- Posicionar o frontdo e fixa-lo na parede com massa plastica;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA
DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Cuba de embutir louga sem ladréo (cor: brancal formato: ovallaltura*: 160mm|largura*: 485mm|
comprimento*: 375mm)* valores referenciais aproximados;

Fita veda rosca (largura : 12mml|aplicacéo: vedacédo para tubos e conexdes roscaveis);
Massa plastica (cor: branca, cinza ou preta| catalizador: incluso| rendimento: 0,59kg/m2);

Sifdo metélico para lavatério (tipo: copo| material: metal| acabamento: cromado| didmetro de
entrada: 1"| didmetro de saida: 1.1/2");

Silicone acético (cor: incolor|aplicacdo: uso geral|refil: 9"|densidade: 0,99 g/ml ou 990 kg/m3);

Vélvula de escoamento metalica para lavatorio/ bidé (material: metal| acabamento: cromadol
didmetro de entrada: 7/8" ou 1");
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Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares;
Bombeiro/encanador com encargos complementares.

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Engate flexivel metalico (aplicacdo: entrada de agualcomprimento: 40cm| didmetro da secdo: 1/2"[
20mm]);

Fita veda rosca (largura : 12mmljaplicacdo: vedacdo para tubos e conexdes roscaveis);

Torneira metalica de bica baixa (aplicagcdo: lavatériolbico: arejador |abertura: 1/4 de volta]
acabamento: cromado| bitola: 1/2"|instalagdo: mesa|referéncia: 1194);

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares;
Bombeiro/encanador com encargos complementares.

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL ou
PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO
POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Canopla e volante para registro (acabamento: popularjmaterial: metal cromadoltipo: cruzeta|
tamanho: 1.1/4" até 1.1/2"| referéncia: c23/c33 ou equivalente);

Fita veda rosca (largura : 12mml|aplicacdo: vedacao para tubos e conexdes roscaveis);

Registro de gaveta base (didmetro da secdo: 1.1/2"| diametro adaptador ou luva soldavel: 50mm|
acabamento: ndo incluso );

Ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares;
Bombeiro/encanador com encargos complementares.

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXACAO
E VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Vidro temperado (cor: incolor|espessura: 8mm| textura: lisa);
Aplicacéo de borracha de vedagdo em esquadria;

Servente com encargos complementares;

Vidraceiro com encargos complementares.
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SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Argamassa colante (tipo : ac-iiijutilizacdo: ambientes internos e externos);

Aplicacdo de rejunte cimenticio colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com
juntas de até 3mm de espessura;

Graniteiro/marmorista com encargos complementares;
Servente com encargos complementares;

Soleira em granito, na cor cinza andorinha, esp . 3cm, inclusive polimento de espessura
(fornecimento/ fabricacéo).

PINTURA

PINTURA L~ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares, oficial responsavel pela execucédo da pintura;

- Servente com encargos complementares, auxilia o pintor na execugdo e no transporte horizontal
do material no andar do servigo;

- Tinta acrilica Premium, cor branco fosco tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacao;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicac0es.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares, oficial responsével pela execucao da pintura;

- Servente com encargos complementares, auxilia o pintor na execucdo e no transporte horizontal
do material no andar do servigo;

- Tinta acrilica Premium, cor branco fosco tinta a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacéo;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

82
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicac0es.

FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pintor com encargos complementares, oficial responsavel pela execucao da pintura;

- Servente com encargos complementares, auxilia o pintor na execucdo e no transporte horizontal
do material no andar do servigo;

- Fundo preparador acrilico base agua.

EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacao;

- Diluir o Fundo preparador acrilico em &gua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas deméos de fundo com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicac0es.

PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3)
DEMAOQOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
(PVA)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Lixa Para Superficie Madeira/Massa Em Folha ( Grdo: 100|Dimensédo: 225x275mm);

- Solvente Diluente (Base: Aguarras);

- Tinta Esmalte Sintético ( Tipo: Premium/ Acabamento: Fosco);

- Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares;

- Pintor Com Encargos Complementares.

EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de

qualquer aplicacéo;

- Diluir a tinta conforme fabricante;

- Aplicar trés demdos de Tinta Esmalte Sintético ( Tipo: Premium/ Acabamento: Fosco) com rolo
ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagoes.

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Fundo Para Superficie Galvanizada (Acabamento: Fosco);

- Lixa Para Superficie Metalica em folha ( Gréo: 100|Dimenséo: 225x275mm);

- Solvente Diluente (Base: Aguarras);

- Tinta Esmalte Sintético ( Tipo: Premium/ Acabamento: Acetinado);

- Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares;
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- Pintor Com Encargos Complementares.

EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacéo;

- Diluir a tinta conforme fabricante;

- Aplicar trés demédos de Tinta Esmalte Sintético ( Tipo: Premium/ Acabamento: Acetinado) com
rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicacdes.

PINTURA ACRI'LICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Tinta Acrilica ( Tipo: Premium/ Acabamento:Fosco);

- Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares;

- Pintor Com Encargos Complementares.

EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de

qualquer aplicacao;

- Aplicar duas demados de Tinta Acrilica ( Tipo: Premium/ Acabamento:Fosco) com rolo ou trincha.

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

PINTURA VERNIZ (INCNZOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura verniz;

- Solvente diluente a base de aguarras;

- Verniz sintético brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo (base solvente).

EXECUCAO

- Diluir o produto;

- Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento), aplicar o verniz com uso de trincha ou rolo;

- Apds aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demao;

- Apds a secagem da segunda deméo, aplicar a terceira deméo.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares - oficial responsavel pela execugéo da pintura;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execucdo e no transporte horizontal
do material no andar do servigo;

- Massa corrida acrilica para paredes internas - massa niveladora mono componente a base de
dispersao aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006;
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- Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).
EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacéo;

- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espéatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocéo do po.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares - oficial responsavel pela execuc¢éo da pintura;

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execugdo e no transporte horizontal
do material no andar do servigo;

- Massa corrida acrilica para paredes internas - massa niveladora mono componente a base de
dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006;

- Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).
EXECUCAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacao;

- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espéatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocéo do po.

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares: responsavel pelo lixamento das pecas;

- Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superficies a serem pintadas
EXECUCAO

-Aplicacdo de movimento circulares para remocdo de ferrugem, limpeza e produzirem uma
rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOCAO DE TINTA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares: responsavel pelo lixamento das paredes do teto;
- Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superficies a serem pintadas
EXECUCAO

-Aplicacdo de movimento circulares para remocgdo de sujeiras e qualquer tipo de material,
proporcionando limpeza e produzirem uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.
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LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares: responsavel pelo lixamento das paredes do teto;
- Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superficies a serem pintadas
EXECUCAO

-Aplicacdo de movimento circulares para remocgdo de sujeiras e qualquer tipo de material,
proporcionando limpeza e produzirem uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

COLOCACAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pintor com encargos complementares: responsavel pela colocagdo da fita protetora;

- Fita crepe: material utilizado para protecdo das superficies adjacentes aquelas a serem pintadas.
EXECUCAO

- Aplicacéo de fita no perimetro da superficie a ser pintada.

LAJE

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2,
ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 5M, INCLUSIVE
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA,
EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Lajota (material: poliestireno expandido [ eps]|medidas: (1000x330x70 )mm{tipo:h7);
- carpinteiro de forma com encargos complementares;

- fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 20mpa, inclusive lancamento,
adensamento e acabamento;

- pedreiro com encargos complementares;
- servente com encargos complementares;

- vigota trelicada para enchimento em poliestireno expandido ( eps), com altura de 8cm, base de
12cm, espessura da base 4cm, sobrecarga de 100kg/m2, com vao livre maximo de 5m, inclusive
ferragem ( fabricacéo.

EXECUCAO
- Fazer de forma correta o posicionamento da laje e todos seus componentes e fazer concretamento.

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDAD}A COM ESCORAMENTO METALICO,
TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA,
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Escoramento metélico para laje pré-moldada, tipo "b", altura de (311 até 450)cm, exclusive
descarga, montagem, desmontagem e carga;
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- montagem e desmontagem de escoramento metéalico, tipo "a" ou "b", para laje e viga em concreto
armado, inclusive descarga e carga, exclusive escoramento;

- vigas primérias (longarinas) para cimbramento em laje pré moldada, inclusive montagem e
desmontagem, reaproveitamento (6x), exclusive escoramento.

COBERTURA

ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (peso: 0,57 kg| espessura: 1/4"|
comprimento: 500,00 mm| largura: 4");

- madeira serrada aparelhada (aplicacdo: telhado|madeira: paraju, macaranduba, cambara, angelim,
eucalipto ou equivalente da regido);

- prego 18x30 com cabeca (comprimento: 69,0mm| diametro: 3,4mm| quantidade por quilo: 203)
- ajudante de telhadista com encargos complementares;

- telhadista com encargos complementares.

EXECUCAO

- Fazer de forma correta o posicionamento do engradamento para recebimento das telha de
fibrocimento.

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM
RECOBRIMENTO  TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE
CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

-conjunto vedacao elastica (didmetro do furo: 8mm);

-parafuso (rosca: soberbalcabeca: sextavada|material: aco| acabamento: zincado| comprimento:
110mm| didmetro: 8mm;

-telha de fibrocimento (tipo: ondulada| espessura: 6émmljlargura nominal: 1100mm|largura util:
1050m|vao livre: 1, 69m);

- ajudante de telhadista com encargos complementares;
- telhadista com encargos complementares.
EXECUCAO

- Fazer de forma correta o posicionamento das telha de fibrocimento para receber os itens de
fixacdo.

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- argamassa, traco 1:4 ( cimento e areia), com preparo mecanizado;

87
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- calha, rufo/ contrarrufo e chapim em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), exclusive servico
de montagem/instalacéo ( fornecimento/ fabricacéao);

- ajudante de telhadista com encargos complementares;
- telhadista com encargos complementares.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA PERFIL EM U SOLDADO COM
CHAPAS LONDITUDINAIS (100X50-14) E TRANSVERSAIS (30X20-14) DE UMA
AGUA. JA INCLUSO 4 PILARES DE SUSTENTACAO DE 3 METROS,
ENGRADAMENTO E TELHAS METALICAS E TODOS OS MATERIAIS DE
FIXACAO E INSTALACAO. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA COM
ESMALTE SINTETICO DE TODOS OS ITENS ACIMA.

Todos os itens de instalacdo e fixagdo e a execucdo serdo de responsabilidade da empresa
prestadora do servi¢co como descrito no or¢gamento.

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro e servente responsaveis pela escavacao com uso de equipamentos manuais.

EXECUCAO

- Marcar no terreno as dimensdes das vigas baldrames a serem escavadas;

- Executar a vala utilizando pa, picareta e ponteira;

- Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo.

PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO _BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- pedreiro com encargos complementares;
- servente com encargos complementares.
EXECUCAO

- A perfuragdo de estacas tipo broca ¢ feita de forma manual pelo pedreiro e servente com auxilio de
trado.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro
(composigéo auxiliar);
- Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm;

88
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- Espagador de pléastico industrializado circular para concreto armado;

- Armador: responsavel pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto
estrutural;

- Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessarias.
EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Armador com encargos complementares - oficial responsavel pela montagem, fixacdo e
posicionamento das armaduras;

- Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia 0 armador durante a montagem,
fixacdo e o posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas;

- Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm;

- Espacador de pléstico industrializado circular para concreto armado.
EXECUCAO

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Armador com encargos complementares - oficial responsavel pela montagem, fixacdo e
posicionamento das armaduras;

- Ajudante de armador com encargos complementares - auxilia 0 armador durante a montagem,
fixacdo e o posicionamento das pecas, seja transportando ferramentas ou identificando as pecas;

- Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro; -
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm;

- Espacador de pléstico industrializado circular para concreto armado.

EXECUCAO
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- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Apos a execucdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que néo
apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA: PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Carpinteiro de férmas com encargos complementares - oficial responsavel pela medicéo,
marcacdo, corte, montagem e desmontagem das pecas de férmas;

- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares - auxilia o carpinteiro durante a fabricacao,
montagem e desmontagem das pecas de férmas, seja distribuindo material ou identificando as
pecas;

- Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em
pecas de 4m; - Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma; - Peca de
madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);
- Prego polido com cabecga 17x24 (comprimento 54,2mm, diametro 3mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em &agua —
desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel;

- Serra circular de bancada - CHP diurno;
- Serra circular de bancada - CHI diurno.
EXECUCAO

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de
madeira ndo aparelhada;

- Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marcacédo das posicdes dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de
angulo, etc;

- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagdo da férma da sapata;

- Pregar a tbua nas gravatas;

- Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme projeto de fabricagéo;
- Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das formas;

- Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados no
terreno;

- Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
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ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO
Nbr 6118:2003; Nbr 14931:2003; Nbr 7480:2007

E utilizado em estrutura de concreto armado, possui superficie nervurada que garante alta aderéncia
ao concreto. Bitola de 12,5mm (1/2"), com peso aproximado de 0,963 kg/m e de 16mm (5/8"), com
peso aproximado de 1,578 kg/m. O preco coletado é em kg, sendo comercializado em barra ou em
rolo, de acordo com a bitola

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
Nbr 6118:2003; nbr 14931:2003; nbr 7480:2007

Com alta resisténcia, o vergalhdo ca-60 é utilizado em estrutura de concreto armado, possui
superficie nervurada que garante alta aderéncia ao concreto. Bitola de 4,2mm, com peso
aproximado de 0,109 kg/m, de 5,0mm, com peso aproximado de 0,154 kg/m, de 6,0mm, com peso
aproximado de 0,222 kg/m, e de 7,0mm, com peso aproximado de 0,302 kg/m. O preco coletado é
em kg, sendo comercializado em barra ou em rolo, de acordo com a bitola.

CONCRETO ESTRUTURAL COM RESISTENCIA FCK >= 250 MPA (EXECUQAO,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI O
TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Areia comercial;

- Brita comercial,

- Cimento Obra KG;

- Langcamento de concreto estrutural;

- Usinagem de concreto estrutural.

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO
DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela execucéo do servigo;

-Servente com encargos complementares: profissional responsavel por auxiliar o pedreiro durante a
execucdo do servico;

- Bloco de vedagéo tipo canaleta de concreto, 14 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR 6136);
- Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedagao,
preparadas em betoneira de 600 litros, conforme composi¢des auxiliares de argamassa;

- Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, agua, agregados miudos e graudos em
proporcdo definida pelo projetista para preenchimento de espacos vazios dos blocos de alvenaria
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estrutural.  Traco em massa sugerido para fins de orcamento: 1:0,04:1,6:1,9
(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relacédo a/c=0,60;

- Vergalhdo de aco CA-50, para armacdo de vergas, com diametro de 8,0 mm. O diametro das
barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um didmetro caracteristico para fins
de orcamento.
EXECUCAO

- Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o alinhamento com régua e fazendo os
ajustes necessarios;

- Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhdes de aco com distancia
de 1,5cm entre eles;

- Completar com graute.

Alterosa — MG, 06 de FEVEREIRO de 2024.

Wilson Rodrigues Martins
Engenheiro Civil - CREA/MG - 249597/D
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ANEXO I
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA FOLHA N°: 01/01
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DATA: 06/02/2024
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE EXECUGAO: BDI: 25%

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 10/2023 SETOP 08/2023
PRAZO DE EXECUCAO: 03 Meses

() DIRETA (X) INDIRETA 1,25

B PRECO PRECO PRECO PRECO
ITEM | REFERENCIA | CODIGO | DESCRIGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNIT. C/ TOTAL TOTAL

S/ BDI BDI C/BDI S/BDI
SINAP| DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAP| REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO MANUAL DE RODAPE, INCLUSIVE ARGAMASSA DE

SETOP ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE

SETOP ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 2.848,63
DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLIGAO MANUAL DE REBOCO OU EMBOGO, COM ESPESSURA DE ATE
SETOP 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

93
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
SINAPI 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 /111 264.00
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ’

SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

SINAPI 112,05

SETOP LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO
EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
SETOP PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA 6.922 13

SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 1.125,99
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ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 9.161,25

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
SETOP 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 7.036.00
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO RS

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO

SINAPI 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 8.938,00
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SETOP RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

SETOP RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULACAO,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO 340,63

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
SETOP DIAMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO
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ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA,
DIAMETRO DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRACO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLICAO
EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA,

SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 4.072,50
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 7.037,25
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

SINAPI

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,
ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO 2.151,08
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP.
20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO

MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO 2.638,50

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO
DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI lll, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 5.5634,25
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAGAO MANUAL
(SARRAFAEADO) 649,75

SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 1.432,50

SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM 511.88
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TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X
SINAPI 4,54
5M 22,69
SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6172,11 6.172.11

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
SINAPI PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM 1.238,83

EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

SINAPI PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 1296.99
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM ' 10.375,90
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAGAO JANELA DE
CORRER DE VIDRO FUME 4 FOLHAS 450X180 CM (8MM) VIDRO
TEMPERADO COM TRINCO TIPO CLIK . JA INCLUSO FORNECIMENTO DE
ORCAMENTO TODOS OS MATERIAIS DE FIXACAO E INSTALACAO. 10.458.33

98
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO JANELA DE
VIDRO FUME 4 FOLHAS DE CORRER COM TRINCO TIPO CLIK DE 150X100
CM (8MM) VIDRO TEMPERADO. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS DE FIXAGAO E INSTALACAO.

ORCAMENTO UND 1195,83

1.195,83

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAGAO JANELA DE
VIDRO FUME 4 FOLHAS DE CORRER COM TRINCO TIPO CLIK DE 2,30X100
CM (8MM) VIDRO TEMPERADO. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS DE FIXAGAO E INSTALAGAO.

ORCAMENTO UND 1666,66

1.666,66

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO PORTA DE
VIDRO INCOLOR 1,10X2,10 CM (8MM) VIDRO TEMPERADO COM
FECHADURA. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE

ORGAMENTO FIXACAO E INSTALACAO. UND 1375,00

1.375,00

ORCAMENTO CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO PORTA DE | UND
VIDRO FUME 4 FOLHAS 2,80X2,10 CM (8MM) VIDRO TEMPERADO COM
FECHADURA. JA INCLUSO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE
FIXACAO E INSTALACAO.

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

3958,33 3.958,33

SINAPI 71,03

134,95

SINAPI 1.097,03

SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 72,74

138,20

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAOQ.

SINAPI AF_03/2016

1.152,97

SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 53,93

641,71

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

SINAPI AF_03/2016

290,68
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAP| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAP| TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
SINAPI 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 413.93
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 '
SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021 1.576,01
SETOP ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA
CAIXA DAGUA @ 20 MM X 1/2"
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ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA
CAIXA DAGUA @ 50 MM X 1 1/2"

TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCAVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR
SOLDAVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA

LAJE MACICA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPa COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ARMACAO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA

DAGUA E COBERTURA) 1.303,75

SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 15.73
INSTALACAO. AF_01/2020 ’ 15,73

SINAPI BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 621.29
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ' 1.118,32
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE

SETOP VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,

SETOP ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, - 16596
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO
SETOP SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
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VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE
FIXACAO E VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA
NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 12.600,00

SINAPI PINTURA Lé\TEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 17.085,94

SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA 6.230.70

PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRES (3)
SETOP DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA
44.226,56
(PVA)
SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO 4.446,20
SETOP PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) 14.383,00
SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021
SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1.436,25

SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 291.00

SETOP LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOGAO DE TINTA 21063
SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA 185 63
SINAPI COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 170.00

SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2,
ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 5M, INCLUSIVE
CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA,
EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

6.881,44

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO,
TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E CARGA

ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA 7363.13
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COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM,
COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE

CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO E 3.399,38
ICAMENTO MANUAL VERTICAL

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26),
SETOP COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL 1.113,48

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA PERFIL EM U SOLDADO COM
CHAPAS LONDITUDINAIS (100X50-14) E TRANSVERSAIS (30X20-14) DE UMA

ORCAMENTO AGUA. JA INCLUSO 4 PILARES DE SUSTENTAGAO DE 3 METROS, 10.500.00
ENGRADAMENTO E TELHAS METALICAS E TODOS OS MATERIAIS DE DN
FIXAGAO E INSTALAGAO. INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA COM
ESMALTE SINTETICO DE TODOS OS ITENS ACIMA.

SINAPI ESCAVAQé\O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 152 25
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 '

PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
SETOP AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL, 412.13
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO ’
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1.268,40
SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 1.226,34

SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 085.95

SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 290.70
SETOP Concreto estrutural com resisténcia Fck >= 25,0 Mpa (Execucéo, incluindo o

fornecimento de todos os materiais, exclui o transporte dos agregados) 2.643,77
SINAPI CINTA DE~AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 1.705,50

WILSON RODRIGUES MARTINS MARCELO NUNES DE SOUZA
ENG° CIVIL-CREA-MG: 249597/D PREFEITO MUNICIPAL

06/02/2024
DATA
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ANEXO Il
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA FOLHA N°: 01/01
OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DATA: 06/02/2024
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FORMA DE EXECUCAO: BDI: 25,00%
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 10/2023 SETOP 08/2023
_ () DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAOQO: 03 Meses
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO E-EF?O\-II;’A,;\LS MES 1 MES 2 MES 3
N N Fisico % 100,00% 100,00%
1 DERE - 001 DEMOLICOES E REMOCOES - ,
Financeiro 5.718,40 5.718,40 0,00 0,00
Fisico % 100,00% 100,00%
2 PASSE- 001 PASSEIOS : _
Financeiro 9.073,76 0,00 0,00 9.073,76
Fisico % 100,00% 100,00%
3 ALV- 001 ALVENARIA - -
Financeiro 26.003,25 26.003,25 0,00 0,00
Fisico % 100,00% 100,00%
4 RASENCH- 001 RASGO E ENCHIMENTO - -
Financeiro 1.399,75 1.399,75 0,00 0,00
Fisico % 100,00% 100,00%
5 PIS- 001 PISOS : _
Financeiro 14.349,83 14.349,83 0,00 0,00
Fisico % 100,00% 100,00%
6 REVES - 001 REVESTIMENTOS
Financeiro 9.174,25 0,00 0,00 9.174,25
INSTALAGOES ELETRICAS E Fisico % 100,00% 100,00%
7 INS ET- 001 _ _
TELEFONICAS Financeiro 10.120,69 10.120,69 0,00 0,00
Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
8 ESQ- 001 ESQUADRIAS - -
Financeiro 33.724,40 0,00 16.862,20 16.862,20
A Fisico % 100,00% 100,00%
9 INS HIDRO- 001 INSTALACOES HIDRO . .0
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Fisico % 100,00% 100,00%
10 ACESS- 001 ACESSORIOS - -
Financeiro 2.950,44 0,00 0,00 2.950,44
Fisico % 100,00% 70,00% 30,00%
11 PINT- 001 PINTURA - -
Financeiro 102.563,52 0,00 71.794,46 30.769,06
Fisico % 100,00% 100,00%
12 LATE- 001 LAJE - -
Financeiro 6.881,44 0,00 0,00 6.881,44
Fisico % 100,00% 100,00%
13 COBER- 001 COBERTURA - -
Financeiro 22.375,98 0,00 0,00 22.375,98
Fisico % 100,00% 100,00%
14 INF SUP- 001 INFRAESTRUTURA E ‘ .°
SUPRAESTRUTURA Financeiro 9.860,43 9.860,43 0,00 0,00
oAl Fisico % 100,00% 27,79% 34,28% 37,93%
Financeiro R$ 258.603,08 R$ 71.859,30 R$ 88.656,66 R$ 98.087,12

WILSON RODRIGUES MARTINS
ENGP° CIVIL CREA-MG: 249597/D

MARCELO NUNES DE
SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050

CNPJ: 18.243.238/0001-03

SETOR DE COMPRAS E LICITAGOES / TEL: (35) 3294-2545
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ANEXO IV

PLANILHA RESUMO ORGCAMENTARIA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

FOLHA Ne°: 01/01

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DATA: 06/02/2024

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL
1 DEMOLICOES E REMOCOES R$4.574,72
2 PASSEIOS R$7.259,01
3 ALVENARIA R$20.802,60
4 RASGO E ENCHIMENTO R$1.119,80
5 PISOS R$11.479,86
6 REVESTIMENTOS R$7.339,40
7 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS R$8.096,55
8 ESQUADRIAS R$26.979,52
9 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ESGOTO R$3.525,56
10 ACESSORIOS R$2.360,35
11 PINTURA R$82.050,81
12 LAJE R$5.505,15
13 COBERTURA R$17.900,78
14 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA R$7.888,35
TOTAL DO CUSTO DOS SERVICOS SEM BDI R$206.882,46

BDI (25,00%) R$ 258.603,08
TOTAL DO CUSTO DOS SERVICOS R$258.603,08

WILSON RODRIGUES MARTINS

ENG° CIVIL CREA-MG: 249597/D

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545

CNPJ: 18.243.238/0001-03
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PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
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PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 3294-1050
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 3294-2545
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