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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL - CONCORRENCIA 03/2025

O MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, com endereco na Praca

Getulio Vargas, 310, centro, Alterosa, Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.243.238/0001-03,
através do Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, e da Agente de Contratacdo designada pela

Portaria n°® 10 de 02 de Janeiro de 2025, motivada pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais,
torna publico a abertura do Processo Licitatorio n.° 93/2025, na modalidade CONCORRENCIA n.°
03/2025, do tipo menor preco global, regido pela Lei Federal n.°14.133/2021 de 01 de Abril de 2021, e

pelas demais condic¢des fixadas neste instrumento convocatério.

Constituem anexos deste instrumento convocatdério, dele fazendo parte integrante:

a)

b)
c)
d)
e)
)
9)
h)

Anexo | - Comprovante de Visita Técnica ou declaracdo do responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto;

Anexo Il - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

Anexo lll - Declaracdo Regularidade com o exigido no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal;
Anexo IV - Credenciamento para Assinatura do Contrato;

Anexo V - Modelo de Declaracdo de Nepotismo no ambito da Administracéo Publica;

Anexo VI - Modelo de Declaracéo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII - Modelo de Declaragéo sobre os materiais fornecidos e instalados;

Anexo VIII - Modelo de Declaragé@o de que o preco compreende todas as despesas para prestacao
dos servicos;

Anexo IX - Modelo de Declaracéo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatorio;

Anexo X - Modelo de Declaracdo de néo interrup¢do das atividades;

Anexo XI - Modelo de Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social;

Anexo XlI - Minuta de Contrato;

Anexo XIlII - Projeto Basico/Executivo, Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico Financeiro e
planilha resumo.

As declaracdes deverdo ser impressas e devidamente datadas, carimbadas e assinadas.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1

- O objeto desta licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
DA PRACA JAIME RIBEIRO, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA DE 1.800 M2 , conforme
especificacbes e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais anexos deste

Edital, por empreitada global.

Area de Intervencdo: PRACA JAIME RIBEIRO

Praca Jaime Ribeiro, Centro do Divino Espirito Santo, Alterosa/MG — CEP: 37.145-000

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
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1.2. A LICITACAO SERA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2025, AS 08HOOMIN (OITO HORAS).

ENTREGA DOS ENVELOPES ATE AS 07H50MIN (SETE HORAS E CINQUENTA MINUTOS) DO
DIA 27 DE MAIO DE 2025.

1.3. - Justificativa da concorréncia publica presencial:

1.3.1. A utilizag&o da forma presencial da modalidade Concorréncia se justifica tendo em vista que o
artigo 176 da lei 14.133/2021 d& um prazo maior para os Municipios de até 20.000 (vinte) mil
habitantes, terdo o prazo de 06 (seis) anos contados da data de publicacdo desta Lei, para
cumprimento;

Il — da obrigatoriedade de realizacdo da licitacdo sob a forma
eletrénica a que se refere o § 2° do art. 17 desta Lei;

1.3.2. Além da previsdo constante na Legislacdo Federal, o Decreto Municipal de n° 421/2024, que
regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal
14.133/2021, estabelece no Art. 115. Quando a licitagéo for realizada de forma presencial, a
sessdo devera ser registrada em ata e gravada em audio e video, sendo a gravagédo juntada
aos autos do processo licitatorio pertinente, consoante disposicdo expressa no art. 176 da
citada lei desde que justificada no edital e suas disposicdes preliminares (...)

1.3.3. A lei federal 14.133/2021, (art. 17), assim como o0 Decreto Municipal de n° 421/2024, (art. 1° §
3°) diz que as licitacdes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a
utilizacdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada
em ata e gravada em 4udio e video cujo arquivo sera acostado ao processo administrativo.

1.3.4. O edital de Concorréncia em lica segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da
lei federal 14.133 de 01 de Abril de 2021.

1.4. — DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

1.4.1. - A Licitante devera visitar o local onde serdo executados 0s servigos, para se inteirarem de
todos os aspectos referentes ao objeto.

1.4.2. - As licitantes interessadas poderdo proceder a visita técnica do local de execug¢éo das obras,
a qual fica designada para o periodo de 12 a 26 de Maio de 2025, das 08hs00min _as
11hs00min e das 12hs30min as 16hs00min (em dias Uteis).

1.4.3. - O acompanhamento Técnico devera ser agendado, previamente no Setor de Engenharia da

Prefeitura Municipal de Alterosa, através dos telefones (35) 92001-5991 (whatszap), (35) 9
9815-2503 ou (35) 9 9936-8495.

1.4.4. - Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

02 - DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1 - As DotacBes Orcamentarias destinadas ao pagamento dos objetos licitados sdo as previstas na Lei
or¢camentéria Anual de 2025, sob as rubricas:

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
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Unidade Funcional Descricdo da Dotacgéo

02.07 — Secretaria Municipal de | 15 459 1 1211087 Revitalizag&o da Praca Jaime Ribeiro.

Obras e Servicos Gerais

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 729  4.4.90.51.00.00.00.00 2706 - Obras e Instalactes.

Unidade Funcional Descri¢do da Dotagéo

02.07 — Secretaria Municipal de | 15 459 1 191 1087 Revitalizagio da Praca Jaime Ribeiro

Obras e Servicos Gerais

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 730  4.4.90.51.00.00.00.00 2500 — Obras e Instalagdes.

03- DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO:

3.1- Poderao participar da licitagdo empresas que se encontrem cadastradas na entidade e cujas atividades
(categoria e grupo) estejam referenciadas no cadastro exigido, definidas no anexo deste edital e que
satisfagam as demais exigéncias contidas no item 04 do presente edital.

3.2 - As empresas NAO CADASTRADAS no licitador, que desejem participar do certame poderdo
fazé-lo desde que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o terceiro dia
anterior 4 data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes, conforme prazo
previsto no presente edital.

3.3 - Para fins do disposto em 3.2, os interessados deverdo dirigir-se ao Setor de Cadastramento do

Licitador, situado na Rua Dom Pedro Il, 54, no horéario da 08hs00min as 11hsO0min e das 12hs30min

as 16hs00min, ou pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br.

3.4- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 - E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.

3.7. - A participacdo de empresas em consorcio, sera permitida na licitacdo atendendo aos dispostos da Lei

14.133/2021, com as altera¢des posteriores e as seguintes condi¢des:

PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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3.7.1. - Comprovacgdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio, subscrito
pelos consorciados;

3.7.2. - Indicagdo da empresa responsavel pelo consorcio que devera atender as condicdes de
lideranca, obrigatoriamente fixadas no edital;

3.7.3. - Apresentacdo dos documentos exigidos nos artigos desta Lei, por parte de cada consorciado,
admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira, 0 somatério dos valores de
cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacdo, podendo a Administracédo
estabelecer, para o consdrcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consoércios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

3.7.4. - Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.7.5. - Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase
de licitagdo quanto na de execucéo do contrato;

3.7.6. — A empresa lider devera ter participacdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no
consorcio;

3.7.7. — Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
referente a esta licita¢éo, o instrumento de constituicdo do consércio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo, e
registrado no 6rgéo oficial competente. Dito instrumento, devera observar, alem dos dispostos
legais, as clausulas deste Edital, especialmente as que constantes neste subitem;

3.7.8. — O prazo de duragdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto desta licitacdo, até seu recebimento definitivo;

3.7.9. — Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou
composicdo do consorcio, sem prévia autorizagdo do Contratante, visando manter validas as
premissas que asseguram a habilitacdo do consdrcio original;

3.7.10. - Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que ndo constituem nem se
constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consoércio ndo adotara
denominacdao proépria, diferente da de seus integrantes.

3.8. — Da Participacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

3.8.1. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, Capitulo 5, deverao ,
juntamente com os Documentos de Habilitagdo, apresentar documento oficial que comprove essa
condi¢cdo. ANEXO VI

3.8.1.1. — Entende-se por documento oficial: Declaracdo de Enquadramento, devidamente

registrada na Junta Comercial; Declaracdo emitida pela Receita Federal; dentre outros.
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3.8.1.2. — O Licitante acima identificado, que ndo comprovar através de documento oficial, sua
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ndo usufruird do tratamento
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006.

3.8.1.3. — As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2006.

3.8.1.4. — Havendo alguma restricdo (comprovacao de regularidade fiscal), sera assegurado o
prazo de 03 (trés) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.

3.8.1.5. — A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo legal, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas nos artigos da Lei 14.133, de 01 de
Abril de 2021, sendo facultado & Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitag&o.

3.8.1.6. — Nesta licitacdo, serd assegurada como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme preconizam os
artigos 44 e 45 da LC 123/2006.

3.9.- Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

3.9.1.
3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

Aquele que nado atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.9.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condigGes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.9.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.9.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.9.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n®
14.133, de 2021.

3.9.11. Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperacgdo extrajudicial, em dissolucdo ou liquidacdo, estrangeiras que nao
funcionem no Pais;

3.9.12. - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de
Alterosa/MG ou que estejam impedidas ou tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou
contratar com a Administracéo Publica do Estado de Minas Gerais;

3.9.13. - Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo publica, em razdo de sancdo
restritiva de direito decorrente de infra¢cdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.9.14. — Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacBes previstas nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e decreto Municipal de n° 421 de 08 de Janeiro de 2024.

3.9.15. - O impedimento de que trata o item 3.9.12. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituic@o a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacé@o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9.16. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9.17. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9.18. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 ndo impedem a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.9.19. A vedacdo de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.10. - A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos,

clausulas e condi¢cbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos

6
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preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das

informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

04 - DA HABILITAGCAO E PROPOSTA DE PRECOS.

4.1 - Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagdo” e a “Proposta de Precos” deverdo ser
entregues na data, horario e local indicados no item 4.2 deste edital, separadamente, tendo o

primeiro_envelope o subtitulo Documentos de Habilitacdo e o segundo o subtitulo Propostas de

Precos, os quais deverdo ser lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, além da Razéo
Social da empresa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
CONCORRENCIA N° 03/2025
PROCESSO LICITATORIO N.° 93/2025
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

ENVELOPE N°. 2

RAZAO SOCIAL E ENDERECO DO PROPONENTE
“ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS”
CONCORRENCIA N° 03/2025
PROCESSO LICITATORIO N.° 93/2025
MUNICIPIO DE ALTEROSA - ESTADO DE MINAS GERAIS
A/C DA AGENTE DE CONTRATACAO

4.2 - Os envelopes serdo Protocolados na Prefeitura Municipal de Alterosa da seguinte forma:

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTA(}Z\O” E “PROPOSTA”:
LOCAL: Rua Dom Pedro Il, n° 54, Centro.
DIA: 27/05/2025

HORA: até 07h50min (sete horas e cinquenta minutos)

4.3 - A Abertura se dara no dia, horario e local e seguir:

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAGAO”:
LOCAL: Rua Dom Pedro I, n° 54, Centro.

DIA: 27/05/2025

HORA: 08h00min (oito horas)

4.4 - “O ENVELOPE N°. 1 - “HABILITACAO”, devera conter, obrigatoriamente, os documentos
relacionados no item 05, os quais poderdo ser apresentados no original, por qualquer processo de

cépia autenticada por cartério competente ou por servidor do licitador.
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4.4.1. — Na sessdo de abertura dos envelopes “HABILITACAO” podera ser abertos os envelopes

“PROPOSTA DE PRECOS” se, presentes os prepostos de todas as empresas licitantes,

estes desistirem, expressamente, de interpor recursos das decisdes referentes a fase de

habilitacdo, nos termos do art. 165, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
4.5- O ENVELOPE N°. 2 - "“PROPOSTAS DE PRECOS”, deverdo conter, obrigatoriamente, o item

discriminado no objeto do presente edital, em folhas numeradas e rubricadas, sem emendas,

rasuras ou ressalvas.

4.5.1. — A abertura dos envelopes “Proposta de Precos” sera feita no mesmo local indicado no item
4.2 do edital, em data e horario a serem comunicados com antecedéncia de, no minimo 24
(vinte e quatro) horas, em publicacdo no site da Prefeitura Municipal de Alterosa

www.alterosa.mg.gov.br e no Diario Oficial de “Minas Gerais”.

4.6 - A proponente devera apresentar proposta dos servicos necessarios a perfeita e completa execugéo do
objeto da licitagdo, sendo a execucéo dos servicos no regime de Empreitada por Preco Global.

4.7- A apresentacdo da proposta serd considerada como evidéncia de que a proponente examinou
criteriosamente os documentos deste edital e os julgaram suficientes para elaboracdo de proposta
voltada & execucédo do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

4.8- Os materiais a serem empregados na execug¢do dos servicos, serdo fornecidos pela empresa
contratada e todos os custos de aquisi¢do, transporte, armazenamento e utilizagdo, deverdo estar
inclusos nos precos propostos para os servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade,
obedecer as especificacdes técnicas apresentadas em anexo e ser aprovados pela fiscaliza¢do do
licitador.

05 - CONDICOES PARA HABILITACAO

5.1. Serd exigida para Habilitacdo a apresentacdo dos documentos com vigéncia plena até a data
fixada para a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, conforme segue:

A) = HABILITACAO JURIDICA

A.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual,

A.2 - Ato constitutivo e alteracdes, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

A.3 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em
exercicio;

A.4 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.
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B ) - REGULARIDADE FISCAL

B.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (Cartdo CNPJ)

B.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo atividade e compativel com o objeto
contratual.

B.3- Prova de regularidade para a Fazenda Federal (Certiddo conjunta negativa ou positiva com efeito
negativa, de quitacao de tributos federais e a divida ativa da Unido e Previdenciaria).

B.4- Certidao negativa de débito com a Fazenda Estadual.

B.5- Certiddo negativa de débito com a Fazenda Municipal de Alterosa, MG.

B.6- Certiddo negativa de débito com a Fazenda Municipal da sede da proponente.

B.7- Certificado de regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico.

B.8- Certiddo Negativa de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

As Certiddes, se positivas, devem conter as informacdes que permitam a Agente de Contratacéo
acata-las como negativas. (Certidao Positiva com efeito Negativa).

Os documentos, se extraidos via INTERNET, deverdo ser apresentados no original.

C) - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

C.1- Prova de ter a proponente integralizado totalmente e registrado na junta comercial até a data da

entrega dos documentos e propostas, capital minimo igual a 10% (dez por cento) do valor da

proposta. A empresa que ndo obedecer a esta condi¢cao sera inabilitada para a fase subsequente da
licitagao.

C-2 - Certiddo negativa de protesto, faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacao
judicial, ou de execucdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, ha omissao desta,

expedida ha no méximo 90 (noventa) dias antes, contados da na data da sua apresentagao.

C-2.1 - E permitida a participacdo de empresas que estejam em recuperacdo judicial,
devendo ser apresentada durante a fase de habilitacdo, do Plano de Recuperacéo ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento a todos
os requisitos de habilitagdo econémico-financeira estabelecidos deste edital.

C-3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, j4 exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.

C-4 — O balanco devera estar devidamente assinado por contador ou profissional eguivalente,

responsavel pela contabilidade da empresa licitante, registrado no Conselho Regional de

Contabilidade do estado de origem. A boa situagcdo econdmica financeira da licitante devera estar

consubstanciada nos seguintes indices:
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C-4.1) indice de LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) igual ou superior a 1,0 (um), calculado pela formula:

ILC= AC
PC
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

C-4.2) indice de ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) igual ou inferior a 1,0 (um), calculado pela

formula:

EG =PC + ELP
A

PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
A = Ativo

- O indice de Liguidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,

bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

- O indice de Grau de Endividamento (GE) indica a saude financeira da empresa, ele mede o

quanto uma empresa tem em divida sobre seu patriménio e ativo circulante.
- O atendimento aos indices ora estabelecidos permitirA a demonstracdo de situacdo econémica
equilibrada da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices revelard uma situacao
deficitaria da empresa, colocando em risco a execugao do contrato. A contratacao de empresas em
boa situac@o de equilibrio econémico-financeiro € o minimo que o Municipio deve cercar-se para
assegurar o integral cumprimento do contrato. E ainda, depois de realizada pesquisa na legislacdo
especifica e em orgdos que promovem procedimentos licitatérios, constatou-se a utilizagdo desses
indices contdbeis como uns dos mais adotados no segmento de licitacdes, inclusive j& aceito pela
Corte de Contas do Estado e da Unido em outras oportunidades. Sendo assim, conclui-se pela
adocdo dos indices que retratam situagdo financeira equilibrada e que aumentam
consideravelmente o universo de competidores.
C-5 - Os balangcos e os demonstrativos dos indices C-4.1 e C-4.2 deverdo ser assinados por
Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, INDICANDO O LIVRO DIARIO no

gual foram transcritos os balanc¢os, juntamente com a cOpia da Certiddo de Reqularidade

Profissional expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Os balancos referentes as

sociedades andnimas deverdo estar publicados no Diario Oficial. O descumprimento deste

item leva a inabilitagdo da licitante.

D) — QUALIFICACAO TECNICA

D.1 - A qualificagdo Técnica far-se-4 mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:
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D.1.1. Apresentacdo de um ou mais Atestados de capacidade técnica, emitido por entidade
de direito publico ou privado, em nome da empresa ou do profissional responsavel,
devidamente certificado pelo CREA ou CAU, comprovando a execucao, pela empresa ou
pelo profissional, indicado de servigcos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo, que sdo as constantes da alinea D.1.2 adiante.

D.1.2. - Apresentagdo de profissional de nivel superior, devidamente certificado pelo
CREA ou CAU; O responsavel técnico detentor do atestado que aduz o item D.1.1, devera
apresentar declaracdo que assumira a responsabilidade pela execucao das obras do inicio

ao fim, até a entrega para a contratante.

D.1.2 — As parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo definidas no presente instrumento

convocatoério sao:

e ITEM 03 DA PLANILHA ORCAMENTARIA: ALVENARIA;
¢ ITEM 04 DA PLANLHA ORCAMENTARIA: REVESTIMENTOS;

D.2 - Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa e do(s) responsavel (eis) Técnico(s) junto ao CREA ou

CAU.

D.3 — A equipe Técnica devera ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que

serd o elemento de ligacéo entre a Contratada e o Contratante durante a execugao do contrato e devera ter,

necessariamente, habilitacdo em Arquitetura, Engenharia Civil ou outra especialidade de Engenharia e

devera ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em

coordenacao

D.3 - Fica a licitante obrigada a declarar, sob as penalidades cabiveis, relativamente aos documentos
exigidos nesta Licitacdo, se existir apds a data de sua emissado, algum fato superveniente que impeca

a habilitacao, inclusive quanto aos impedimentos previstos no presente edital.
D.4 - Devera, ainda, a proponente apresentar os seguintes documentos:

D.4.1 - Declaracéo de vistoria prévia dos locais onde os servicos serdo executados ou declaracdo

do responsavel técnico, de gue possui pleno conhecimento do objeto, devidamente atestados pelo

funcionario designado da empresa pela autoridade superior. Anexo I, deste edital.

-Documentos necessarios na Visita Técnica:

A) Credenciamento do Representante da Licitante com RG e CPF;

D.4.2 - Apresentagdo de declaracé@o de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacéo,
conforme modelo contido no Anexo |l deste Edital;

D.4.3 - Apresentacdo de declaragido sobre o NAO uso de mao-de-obra infantil, conforme inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo contido no Anexo Il deste Edital;

D.4.4 - Apresentacdo da Credencial para assinatura do contrato, conforme modelo contido no

Anexo |V deste Edital;
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D.4.5 - Declaragéo de que a proponente tem conhecimento sobre a vedagéo do nepotismo no ambito
da administracdo publica municipal, que ndo contrata familiar de agente publico que exerca cargo em
comissdo ou funcdo de confianca e que preste servico nesta entidade, conforme Anexo V deste
edital.

D.4.6 - Declaracdo de que todos os materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira
qualidade, novos, resistentes e obedecerdo ao padrao dos equipamentos existentes; Anexo VII.
D.4.7 - Declaracdo de que os pregos unitarios e o prego global propostos compreendem todas as
despesas concernentes a prestacdo dos servicos relacionados, como a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencbes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, e também como o
fornecimento de materiais, equipamentos, méo-de-obra, taxas, impostos, fretes, encargos sociais,
beneficios, licengas, provagdo, tributos e outras despesas pertinentes e necessarias, sem
omissdes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; Anexo VIII.

D.4.8 — Declaragdo que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatério. Anexo IX.

D.4.9 - Declaragdo de que os servicos serdo executados sem que haja interrupcdo das atividades
normais que se processam nas dependéncias das instalacdes, ressalvadas as interrupcdes
documentadas, do conhecimento e aceitas pela Prefeitura Municipal de Alterosa; Anexo X.

D.4.10 - Declaragdo da empresa de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no inc. IV, do art. 63, da Lei
14.133/21 e em outras normas especificas. Anexo Xl

D.4.11. - RELACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES: A licitante devera fornecer relagéo
de equipamentos e instala¢cdes adequados e disponiveis para a execucdo da obra, admitida a
equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA, - MG,
devendo ser indicado equipamento minimo em conformidade com os anexos deste Edital.

D.4.12. - A licitante deverd, ainda, assumir o formal compromisso de empregar todo o material
necessério no local das obras em rigorosa adequacdo técnica de qualidade obedecidos os
parametros fixados pelas especificacfes técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA.

5.2. GARANTIA DE EXECUCAQO

5.2.1. - A empresa vencedora sera exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato,

podendo ser:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro Garantia;

¢) Fianca bancéria.

5.2.2. Ndo se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto NAO estiver formalizada a garantia.
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5.2.3. A garantia de execucao prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apés a execucao
do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente em conformidade com artigos da
Lei 14.133/2021.

06 - DA DOCUMENTAGAO

6.1 - Os documentos deverao ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada
por cartério competente ou por membro da Equipe de apoio, ou servidor por esta, designado. Ndo sera
aceito protocolo de entrega em substituicdo aos documentos exigidos.

6.2 - A ndo apresentacao de documentos ou o ndo cumprimento de quaisquer exigéncias deste Edital, bem
como a apresentagcdo de documentos e/ou propostas em envelopes diferentes daquele a que se referir
seu conteudo, importara em imediata inabilitagdo do concorrente.

6.3 - Os documentos acima deverdo ser entregues no dia, hora e local previstos no preambulo deste Edital,
em envelope especifico de Habilita¢éo, lacrado, conforme definido nos itens e subitens deste Edital.

6.4 - O ndo cumprimento destas exigéncias acarretara a inabilitacdo da empresa licitante.

07- DA SESSAO

7.1 — A Agente de Contratacdo declarard aberta a sessdo, em data e hora especificadas neste edital, em
ato publico, na presenca dos licitantes, dando inicio aos trabalhos de identificacdo dos representantes
das proponentes, onde colhera suas declaragdes dando ciéncia do cumprimento dos requisitos de
habilitacdo exigidos no presente Instrumento, recebendo de uma s6 vez, os envelopes “Documentos de
Habilitagdo” e “Proposta”.

7.2. — Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participardo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados.

7.3. — Os envelopes com sinal de violagcdo ou ndo lacrados ndo serdo recebidos pela Agente de
Contratacao.

7.4 - Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatério, o representante U(nico da proponente
participante devera apresentar-se a Agente de Contratacdo, quando convocado para credenciamento,
devidamente munido com cédula de identidade e documentacéo apropriada, observando o que segue:

7.4.1 - As pessoas juridicas que se fizerem representar por procurador, deverdo apresentar
procuragdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida (anexar cépia do
estatuto ou contrato social), atribuindo poderes bastantes para o outorgado representar junto a
Equipe de Processo Licitatério.

7.4.2. - Em se tratando de sécio, proprietario ou dirigente da proponente, devera ser apresentado
cépia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 0s seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigacdes.

7.5. — Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas etapas

desta licitagdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste edital;

7.6. — N&o sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
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8 - PROPOSTA COMERCIAL

8.1 No “ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS”, o licitante devera apresentar sua proposta
comercial, sem rasuras, datilografada ou processada em computador, com identificacdo da
empresa proponente e assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado e qualificado,
constando obrigatoriamente o seguinte:

8.1.1 Descricdo completa do objeto ofertado, com indicacdo da procedéncia, constando todas as
especificacdes, de acordo com o item 01 deste edital;

8.1.2 Precos unitarios e preco total do objeto licitado, expresso em numeral e por extenso;

8.1.3 Prazo para concluséo da obra;

8.1.4 Indicacdo do prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma; As propostas que omitirem o prazo de
validade serdo entendidas como vélidas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.5 A proposta devera referir-se a todo o objeto especificado na presente licitagao.

8.1.6 Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais, com 02 (duas) casas decimais
apos a virgula.

8.1.7 A apresentacdo da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢cdes deste Instrumento e total sujeicdo a legislacao
pertinente.

09- PROCEDIMENTO

9.1 - O presente certame sera processado e julgado com observancia dos seguintes procedimentos:

9.2 - Abertura dos “ENVELOPES N° 1 - DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO” e sua apreciacao.

9.3 - Caso a Agente de Contratacdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar o0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltar4 a reunir-se,
informando os licitantes.

9.3.1. Na hipétese acima, todos os documentos de habilitagdo j& rubricados e os envelopes
“PROPOSTA DE PRECOS”, rubricados externamente por todos os licitantes, pela Agente de
Contratacao e pelos membros da Equipe, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a
fase de habilitacdo.

9.4 - Devolucdo dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA DE PRECO”, fechados, aos concorrentes
inabilitados, desde que néo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

9.5 - Abertura dos “ENVELOPES N° 2 - PROPOSTA PRECO” dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia expressa, ou apés o
julgamento dos recursos interpostos.

9.6 - Verificac@o da conformidade de cada proposta com os requisitos da presente licitagdo e, conforme o
caso, com 0s pregos correntes no mercado ou fixados por érgéo oficial competente ou ainda com os
constantes do sistema de registro de precos ou similar, os quais deveré@o ser devidamente registrados
na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou

incompativeis.
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9.7 - Julgamento com classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
presente certame.

9.8 - Adjudicacéo, com homologacao pelo Sr. Prefeito do objeto da presente ao vencedor.

9.9 - Nenhuma proposta serd admitida apds a data e horario definidos no item 4.2 deste instrumento.

9.10- A abertura dos envelopes “DOCUMENTACAQ” e “PROPOSTA COMERCIAL” seréo realizadas em
ato publico, do qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Agente
de Contratacao.

9.11 - Todos os documentos serao rubricados pelos licitantes presentes e pela Agente de Contratacao.

9.12- E facultada a Agente de Contratacio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢cdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

9.13 - A Agente de Contratagdo se reserva o direito de solicitar aos licitantes informagdes adicionais com a
finalidade de esclarecer eventuais dividas em sua proposta.

9.14 - As decisBes dos recursos e a abertura ou ndo dos envelopes n°® 2 (PROPOSTA COMERCIAL), das
empresas atingidas pela impugnacéo, serdo comunicados a todos 0s proponentes.

9.15 - Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que, apés o julgamento dos recursos, forem
desclassificados, receberdo de volta os envelopes n° 2.

9.16 - ApGs a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e desde que aceito pela Agente de Contratacéo.

9.17 - Para efeito desse item considera-se vencida a fase de habilitagcdo com a divulgacao de seu resultado.

10 - CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1 - Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-4& em conta, como fator determinante, o
menor preco por empreitada global, desde que observado as especificagcbes, prazo de concluséo
da obra e outras condi¢des estabelecidas neste instrumento convocatorio e na legislagéo pertinente.

10.2.- Todas as propostas serdo analisadas e julgadas em observancia ao disposto nos artigos da Lei
14.133/2021, com base na documentacdo apresentada, proposta de precos e de acordo com as

exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.3 - Sera desclassificada a proposta que:

10.3.1- N&o atenda aos requisitos deste instrumento convocatorio;

10.3.2 - N&o se refira a integralidade do objeto licitado;

10.3.3 - Apresente preco simbodlico, de valor zero, superestimado ou manifestamente inexequivel,
incompativel com o0s precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do
disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.3.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e

o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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10.3.5 - Apresente preco baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento de reducéo
sobre a de menor valor;

10.3.6 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrfes, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem, capazes de dificultar o julgamento;

10.3.7. - N&o indicar expressamente a origem da produgdo, ou acrescentar expressdes como
“referéncia” ou “similar” e “conforme nossa disponibilidade de estoque”.

10.3.8. - E vedada a utilizacdo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre os
licitantes.

10.4. — Para julgamento das propostas, a Agente de Contratacdo podera utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel através de parecer que integrardo o processo.

10.5. - N&o se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista neste certame.

10.6. - A classificagdo far-se-a pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis.

10.7. - Sera classificado em primeiro lugar aquele licitante que oferecer a proposta de menor preco,
conforme os artigos da Lei n°® 14.133/2021 e modificagcdes posteriores.

10.8. - Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

10.9. - O Prefeito Municipal podera revogar a licitacdo por interesse puUblica, devendo anul-la por
ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem obrigacdo de indenizar a qualquer um dos
licitantes.

10.10. - Para analise das propostas apresentadas, a Agente de Contratacdo poderd promover diligéncia
junto aos licitantes, para fins de esclarecimento.

10.10.1 - O ndo cumprimento da diligéncia podera ensejar a desclassificacdo da proposta da licitante
que nao a cumprir.

10.11. - As propostas apresentadas serdo submetidas a apreciagdo do Setor de Engenharia, juntamente
com Secretdria Municipal de Obras e Servicos Gerais deste Municipio, para verificagdo do
atendimento ao objeto licitado.

10.12- Na analise das propostas ndo seréo consideradas ofertas e outras informagdes n&o solicitadas neste
instrumento ou em diligéncias.

10.13.- No julgamento das propostas a Agente de Contratacdo poderd, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de érgaos ou de profissionais especializados.

10.14. - As propostas que omitirem o prazo de validade sera entendido como validas pelo periodo de 60
(sessenta) dias corridos.

10.15. A Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas

formais sanaveis e que ndo afetem o seu contetdo.

11 - PRAZOS

11.1 - O prazo de execucao do objeto desta licitacdo, conforme cronograma fisico/financeiro integrante

deste Edital, ressalvados fatos supervenientes e devidamente justificados, deverd ser de 06 (seis)
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meses, sendo o inicio de sua execucdo realizada, 15 (quinze) dias a partir da emissao da(s) ordem
(ns) de servico de inicio de obra.
11.2. — O prazo do contrato decorrente desta licitacdo sera de 01 (um) ano, contados da sua assinatura,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas nos artigos da lei n® 14.133/2021.

12 — ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Inexistindo manifestacdo recursal, o Sr. Prefeito Municipal homologara e adjudicara o objeto da
licitacdo em favor da proponente vencedora.

12.2. - A aquisicdo do objeto deste certame far-se-a pelo menor preco por empreitada global, observando
0s seguintes critérios:
12.2.1 - O licitante julgado vencedor sera convocado oportunamente, fixando o prazo maximo de 10
(dez) dias consecutivos para o atendimento & mencionada convocagdo e assinatura do termo
contratual;
12.2.2 - Sera considerado desistente o licitante que ndo comparecer dentro do prazo supracitado,
fato que dard direito ao Municipio proceder a contratagéo do licitante que houver obtido classificagao
subsequente no julgamento desta licitacdo e a aplicac@o ao desistente das penalidades legalmente
estabelecidas e imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.
12.2.3 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagdo para
contratacdo ou emissdo da ordem de fornecimento, ficam os licitantes liberados dos compromissos

assumidos.

13- DA ENTREGA DO SERVICO LICITADO

13.1 - O servigo licitado devera ser executado, na Praga Jaime Ribeiro, Bairro Centro, Divino Espirito Santo
neste Municipio, e a(s) nota(s) fiscal (is) encaminhada para o almoxarifado, nos prazos estabelecidos no

presente instrumento, depois da assinatura do termo contratual.

13.2 - Os setores competentes para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitagcdo € o Setor
de Engenharia e Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais da Prefeitura Municipal de
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, observado os artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais reserva-se o direito de no receber o objeto
do presente certame que esteja em desacordo com o previsto neste instrumento convocatério, podendo
cancelar o contrato e aplicar o disposto nos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

13.4 A contratada é obrigada a substituir, de imediato, as suas expensas, materiais em que se verificarem

defeituosos e/ou ndo atendam as exigéncias dos projetos.

14 - CONDICOES PARA FATURAMENTO / PAGAMENTO

14.1 O Municipio de Alterosa procederd ao pagamento a contratada nos termos do Cronograma Fisico

Financeiro.

15 - DAS SANCOES
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15.1. - Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

15.2. Dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

15.3 Dar causa a inexecucdao parcial do contrato que cause grave dano a Administracédo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.4 - Dar causa a inexecugao total do contrato;

15.5 - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.6 - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.7 - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.8 - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

15.9 - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa
durante a dispensa eletrbnica ou a execu¢do do contrato;

15.10 - Fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

15.11 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.12 - Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a condi¢des de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

15.13 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

15.14 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.15 - O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.2, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s)
pela conduta do fornecedor, por qualquer das infra¢cdes dos subitens 15.2 a 15.14;

¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos
dos subitens 15.3 a 15.8, quando nédo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsével de licitar
ou contratar no &mbito da Prefeitura Municipal, da Administracéo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 15.9 a 15.14, bem como nos demais casos que justifiquem a

imposicéo de penalidade mais grave.
15.16 Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:

15.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
15.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

15.16.3 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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15.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal,
15.16.5 - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

15.17 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

15.18 - O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.

15.19 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.20 A apuracao de responsabilidade relacionada as sancfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

15.21 Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢fes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no
prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.22 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.23 O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

15.24 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

16 - DOS RECURSOS

16.1. Das decisfes da Agente de Contratagcdo e sua equipe de apoio caberdo recursos nos termos e prazos
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

16.2 As ocorréncias havidas durante o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e as propostas de precos serdo registradas em ata, que sera assinada pelos membros da
Equipe de apoio, Agente de Contratacdo e pelos demais presentes.

16.3 - Quaisquer recursos relativos a esta licitacdo deverdo ser interpostos no prazo legal, dirigidos a

Agente de Contratac&o, devendo ser protocolizados na Sede do Setor de Compras do MUNICIPIO

DE ALTEROSA, na Rua Dom Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, na sua forma original ou pelo e-mail:

compras@alterosa.mg.gov.br
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16.4 - O MUNICIPIO DE ALTEROSA n&o se responsabilizara por recursos enderecados via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos da Area de Protocolo, evitando, assim, problemas de
casos de intempestividades e outros.

16.5 - Interposto recurso, dele serd dada ciéncia as licitantes, através de publicagdo no site da Prefeitura
Municipal de Alterosa www.alterosa.mg.gov.br, que poderdo impugna-lo no prazo legal, a partir de
sua publicacéo.

16.6 - As impugnac8es ao recurso também poderdo ser enviadas pela mesma forma indicada neste item,
aplicando-se as mesmas disposicdes neste contida.

16.7 - Devera ser comprovado o poder de representacdo legal do signatario do instrumento de recurso ou
das impugnacdes aos recursos e aos termos do edital.

16.8 - Declarada a vencedora, qualquer proponente poderd manifestar imediata e motivadamente a
intencdo de recorrer, cuja sintese sera lavrada em ata, obedecendo-se as formas e prazos
consignados na lei 14.133/2021, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para
apresentar contra-razdes, cujo prazo a tanto comecara a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.9 - Na falta de manifestacdo imediata e motivada, no momento oportuno, a proponente decaira do direito
de recurso.

16.10 - Decorridos os prazos mencionados nos itens anteriores, com ou sem apresentacdo das razdes e
contra-razdes, a Agente de Contrata¢@o decidird no prazo legal.

16.11.- O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.12 - O resultado do recurso sera divulgado mediante publicacdo no site da prefeitura municipal de

alterosa www.alterosa.mg.gov.br e afixagdo no quadro de avisos deste 6rgao.

17 - DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei n® 14.133/2021 e modificacdes
posteriores, independente de menc¢éo expressa neste documento.

17.2. — O Edital e seus anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos na Sede do Setor de Compras, & Rua Dom
Pedro Il, 54, Centro, Alterosa/MG, em dias Uteis no horario 08hs00min as 11hsOOmin e das 12hs30min

as 16hs00min, ou solicitado pelo e-mail: compras@alterosa.mg.gov.br. Os referidos documentos,

também estado disponibilizados, na integra, no endereco eletrbnico:

https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao,

17.2 - Fica reservado ao MUNICIPIO DE ALTEROSA o direito de promover diligéncias conforme disposto
nos artigos da Lei n® 14.133/2021, cujas condi¢des serao fixadas no préprio termo.

17.3 - Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo
fixado neste edital, contados da data do recebimento da convocacdo, sem que tenha solicitado
prorrogacdo de prazo, mediante justificativa por escrito e aceita pelo MUNICIPIO DE ALTEROSA,
poderdo ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cbes propostas pela primeira classificada, podendo o MUNICIPIO DE
ALTEROSA optar por revogar a licitagio, nos termos dos artigos da Lei Federal n® 14.133/2021.

20
PREFEITURA — PRAGA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991

SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03


http://www.alterosa.mg.gov.br/
mailto:compras@alterosa.mg.gov.br
https://www.alterosa.mg.gov.br/licitacao

MUNICIPIO DE ALTEROSA
” ESTADO DE MINAS GERAIS

S$<<¢
C
3224

2

17.4. - As decisbes da Agente de Contratacdo do MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais,
serdo publicados no site da Prefeitura Municipal, podendo ser aplicada o disposto nos artigos da Lei n°
14.133/2021 e art. 94 da Lei Orgéanica do Municipio.

17.5 - As impugnacgBes ao edital ou as solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser encaminhadas por
escrito, até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura dos envelopes, a Agente de Contratacdo a Rua Dom
Pedro Il, 54, Sede do Setor de Compras e Licitag6es, no horario de 8hs0Omin as 11hsO0Omin e de
12hs30min as 16hsOOmin ou através do fone (35) 92002-1895, ou pelo e-mail:
compras@alterosa.mg.gov.br.

17.6 - Fica eleito o foro da Comarca de Areado, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer

guestdes oriundas desta licitacéo.

Alterosa, 22 de Abril de 2.025

Marcelo Nunes de Souza
Prefeito Municipal
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ANEXO |

MODELO — COMPROVANTE DE VISITA TECNICA ou DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO
OBJETO

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

ATESTADO DE VISITA ou DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ,

representada neste ato pelo Eng° , CREA-MG  --------m---

devidamente credenciado para tal fim, (declara que possui

pleno conhecimento objeto / realizou nesta data visita técnica ao local) de execucdo das obras,
ficando cientes das condi¢cbes das vias, caracteristicas do terreno e demais detalhes relevantes a serem

considerados na formulacéo das propostas técnico-comerciais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Local/Data

Assinatura do responsavel pela visita
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ANEXO Il

MODELO — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGCA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

At.: Agente de Contratacéo

Ref.: Processo Licitatério n° 93/2025

Concorréncia n° 03/2025

DECLARACAO

A , inscrita no CNPJ- sob o N° .
sediada , n° , Bairro , Cidade ,
estado , interessado em participar da Concorréncia n°® ---------------- Instaurado Pela

Prefeitura Municipal de Alterosa, declara, sobre as penas da lei, que ndo existe fato impeditivo a sua

habilitacéo e se obriga de comunicar a superveniéncia do mesmo.

Por ser expresséo da verdade, firmamos o presente.

Local/Data

Assinatura do Representante Legal
N° RG
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ANEXO Il

DECLARAGAO REGULARIDADE COM O EXIGIDO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUICAO
FEDERAL.

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M?, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
DECLARACAO
A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
Sl ,RGN® . , CPFn° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que nao

utiliza em atividades laborativas, noturnas, perigosas ou insalubres menores de 18 (dezoito) anos, e em
gualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos.

Declara, portanto, estar regular com o exigido no art. 7°, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal,
combinado com o art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IV

MODELO - CREDENCIAMENTO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa/MG

O abaixo assinado, responsavel pela nossa empresa, declara expressamente que o Sr. (a) NOME
COMPLETO, NACIONALIDADE, PROFISSAO, ESTADO CIVIL, RG, CPF e ENDERECO COMPLETO, ¢ a
pessoa credenciada a assinar o Contrato oriundo da CONCORRENCIA N° 03/2025, caso sejamos vencedor

deste certame.

Local (UF)/Data

Empresa.

Responsavel.

Nome

RG/CPF
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ANEXO V
MODELO DECLARAGAO DE VEDAGAO DO NEPOTISMO

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG

(Empresa , CNPJ n°

sediada a (endereco completo),

declara para os devidos fins que:

a) tem conhecimento de que o Municipio de Alterosa — MG adota o principio Constitucional da
legalidade, com observancia ao artigo 37 da Constituicdo Federal e, analogicamente, ao
Decreto Federal n.° 7.203, de 4 de Junho de 2010, que dispbe sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da Administragéo publica federal;

b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, ndo contrata e ndo contratara,
durante toda a vigéncia do contrato, familiar de agente publico que exerca cargo em
comissédo ou fungdo de confianca e que preste servigo nesta entidade;

C) considera “familiar” o cdnjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

(local e data)

(Assinatura do representante legal)

Assinatura autorizada, devidamente Identificada
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A
Prefeitura Municipal de Alterosa
Alterosa - MG
A SIGNALATIA ...ceoee i ,CNPJNn° ............... , por intermédio de seu
diretor Sr. ....ccooiiiiiiieeeeis , RGN i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis,

sem prejuizo das san¢gBes e multas previstas neste ato convocatdrio é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento Licitatério Concorréncia n° ............. , realizado pela Prefeitura
Municipal de Alterosa/MG.

Declaro ainda que ndo se encontra incurso nos impedimentos prevista no art. 3°, § 4° da Lei 123/06.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGCAO SOBRE OS MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNALANA ..o ,CNPI N°® ................ , por intermédio de seu diretor
I e, , RGN , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que todos

0s materiais a serem fornecidos e instalados serdo de primeira qualidade, novos, resistentes e obedecerao
ao padrao dos equipamentos existentes.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE QUE O PRECO COMPREENDE TODAS AS DESPESAS PARA
PRESTACAO DOS SERVICOS

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANA .evveeeiiiiie e , CNPI n° .., , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que os

precos unitarios e o preco global propostos compreendem todas as despesas concernentes a prestagcédo dos
servicos relacionados, como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo, e também como o fornecimento de materiais, equipamentos, mao-de-obra, taxas, impostos,
fretes, encargos sociais, beneficios, licengas, provagdo, tributos e outras despesas pertinentes e
necessarias, sem omissoes, irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO IX

MODELO DECLARAGAO DE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO DEFINIDOS
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIONALANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
S e , RGN , CPFn° ......... , declara sob as penalidades cabiveis, que para
os fins de cumprimento do exigido na Concorréncia n°............cccceeen.. , cumpre plenamente os requisitos de

habilitac@o exigidos no seu Edital em e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO INTERRUPCAO DAS ATIVIDADES

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGCA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M2, POR EMPREITADA GLOBAL

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIGNALANA .evveeiiiiiieic e , CNPI N® ... , por intermédio de seu diretor
Y S ,RG NO i, , CPF n° ........... , declara sob as penalidades cabiveis, que o0s

servicos serdo executados sem que haja interrup¢do das atividades normais que se processam has
dependéncias das instalaces, ressalvadas as interrup¢des documentadas, do conhecimento e aceitas pela

Prefeitura Municipal de Alterosa.

Por ser verdade, firma a presente declaragéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacdo

31
PREFEITURA — PRACA GETULIO VARGAS, 310/ TEL: (35) 92001-5991
SETOR DE COMPRAS E LICITACOES / TEL: (35) 92002-1895
CNPJ: 18.243.238/0001-03



MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

$2<g,
pBIY.

¢

ANEXO Xl

MODELO DE DECLARACAO DA EMPRESA DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

PROCESSO LICITATORIO N° 93/2025

CONCORRENCIA N° 03/2025

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAGA JAIME
RIBEIRO, CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA
DE 1.800 M?, POR EMPREITADA GLOBAL.

A

Prefeitura Municipal de Alterosa

Alterosa - MG

A SIQNATANA ..o ,CNPJI n° ................ , por intermédio de seu diretor
] P , RG n® , CPF n° ... , declara sob as penalidades cabiveis, que

atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no inciso 1V, art. 63, da Lei
n°® 14.133, de 1 de abril de 2021, conforme as previsdbes em lei e em outras normas especificas,

especialmente o art. 93 da Lei 8.213/91 e suas alteracdes, como o art. 141, do Decreto 3.048/99.

Por ser verdade, firma a presente declaracéo.

Assinatura do responsavel pela empresa
Cargo.
Identificacéo
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ANEXO XII

MINUTA DE CONTRATO N° ___ /2025

Contrato de Execucéo e prestacdo de Servicos de Obras e
Engenharia para REFORMA DA PRACA JAIME RIBEIRO,
CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG,
COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA DE 1.800 M2, POR
EMPREITADA GLOBAL que entre si fazem, de um lado, como
CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE ALTEROSA, e de outro,
como CONTRATADA, a Empresa , de

conformidade com as clausulas estabelecidas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1- DO CONTRATANTE

MUNICIPIO DE ALTEROSA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
18.243.238/0001-03, com sede nesta cidade a Praca Getulio Vargas, 310, Centro, CEP: 37.145-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Marcelo Nunes de Souza, brasileiro, divorciado, dentista,
residente e domiciliado nesta cidade a Praca Getulio Vargas, n° 360, portador da Carteira de Identidade n°®
M-3.837.788 SSPMG e inscrito no CPF sob 0 n°® 726.362.036-72.

1.2- DA CONTRATADA

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°

, Inscricdo Estadual n° , com sede na cidade de
/_ _na Rua ___ , n® __ , no Bairro , heste ato representada por
; , , , portador do CPF n°
e do RG n° / , residente e domiciliado na cidade de
/___,aRua , n° , ho

1.3- DOS FUNDAMENTOS

A presente contratacdo decorre do processo 93/2025, Concorréncia n°® 03/2025, conforme a Lei
14.133/2021 e suas modificacdes posteriores. Onde este contrato for omisso, prevalecerd o disposto na

supracitada Lei.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA EXECUGCAO DO CONTRATO

2.1. DO OBJETO
2.1.1. - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA JAIME RIBEIRO,
CENTRO DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA/MG, COM UMA AREA TOTAL ESTIMADA DE 1.800
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M2, conforme especificacfes constantes no edital e seus anexos: Memorial/Especificacdes Técnicas,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e projetos, e demais condi¢des constantes no Edital
Concorréncia n° 03/2025.

2.1.2. Oregime de execucao do presente contrato é de empreitada por Preco Global.

2.2. DA EXECUCAO DO CONTRATO
2.2.2. - A obra sera executada sob o regime de execucéo indireta, em etapa Unica, de acordo com o
Projeto Basico e Executivo disponibilizado pela Contratante.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
3.1- DO PRAZO

3.1.1 O prazo para execucdo dos servicos é de 06 (seis) meses, apds a assinatura do contrato e
autorizacdo de inicio de obra com a Prefeitura e a ordem de execu¢do do servigo, conforme
Cronograma Fisico Financeiro.

3.1.2 O contrato a ser firmado, entrara em vigor na data de sua assinatura e valido por 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por interesse da administragéo e na forma da lei.

3.1.3 A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condicdes de

habilitac@o e qualificac@o exigidas na licitacéo.

3.2- DO VALOR

3.2.1 Para a execuc¢do do objeto contratual previsto na clausula anterior, as partes ajustam o valor de

R$ ( ), sendo considerado como “preco total”.

3.3- DO PAGAMENTO

3.3.1 - O Municipio de Alterosa procederd ao pagamento a contratada de acordo com 0s servigos
executados baseado em medi¢cdes mensais e Cronograma Fisico/Financeiro, contados a partir da
apresentacd@o das faturas correspondentes, devidamente atestadas, concluido o processo préprio
para a solucéo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.3.2 — O pagamento sO serd efetuado mediante apresentacdo dos seguintes documentos anexados a
respectiva fatura:
3.3.2.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
3.3.2.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS);
3.3.2.3 - Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais, Estaduais e do ISSQN referente ao
municipio aonde as obras ou servi¢cos venham a ser prestados ou executados, conforme dispbe
Artigo 1° e Paragrafo 1° da Lei n° 14.489/03;
3.3.2.4 - Cépia da Matricula — CEl — Cadastro Especifico Individual — da obra, junto ao INSS;
3.3.2.5 - Cépia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da Obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;
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3.3.2.6 - Declaracdo Contabil — afirmando que a empresa estd em situacdo regular e que os
servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados;

3.3.2.7 - Cépia do GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informacgdes a Previdéncia Social.
3.3.2.8 — Para pagamento da Ultima parcela, s0 sera liberada mediante apresentacdo da CND
da Matricula do CEl da obra.

3.3.3 — Na hipétese da CONTRATADA nédo cumprir o disposto no item 3.3.2 ou for apurada alguma
divergéncia nos documentos apresentados, a CONTRATANTE retera o percentual de 11% (onze por
cento) sobre o valor dos servicos constantes da nota fiscal, de acordo com o artigo 31 da Lei n° 8.212,
de 24.07.91, com redacéo dada pela Lei n° 11.488/07.

3.3.4 — Para o pagamento da 1° medicdo, a CONTRATADA devera além dos documentos enumerados
no item 3.3.2 e seus subitens, apresentar cépia das AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ARTS)

referentes aos servigos contratados.

3.4 - DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 — A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-
financeiro da proposta sera de 02 (dois) anos, contado a partir da data base correspondente a data
limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitagdo, podendo este periodo ser
modificado.

3.4.2 — Apos o prazo previsto no item 3.4.1 as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Constru¢cdo — OBRAS CIVIS, obedecendo & seguinte férmula:

M=V (1/lo)

Onde:

M — Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V — Valor inicial das parcelas remanescentes

| — indice referente ao més que completa a periodicidade
de um ano em relacao data limite para apresentacao da
proposta por ocasido da abertura da licitagéo.

lo — indice referente ao més da data limite para apresenta-
¢cao da proposta por ocasido da abertura da licitacao.

3.4.3 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro ou
repactuagdo de precos, quando for o caso, sera de 20 dias Uteis, podendo ser prorrogado por igual

periodo.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES

4.1 - Compete ao CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento do valor estipulado na clausula terceira deste instrumento, nas condi¢cdes

determinadas no Edital;
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b) Fiscalizar o cumprimento fiel da execucdo da obra nos termos contidos no Projeto Basico que faz
parte integrante do Processo Licitatério n® 93/2025, comunicando possiveis irregularidades ao setor
competente;

c) - Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

d) - Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucédo do contrato devendo ser lotado no
Setor responsavel, neste, o Sr. Jodo Batista Cabral, Secretario Municipal de Obras e Servicos Gerais.

e) - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
trabalhos dentro das normas do contrato;

f) - A CONTRATANTE responde solidariamente com a CONTRATADA pelos encargos previdenciarios
resultantes da execucado do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991.

g) - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a
gue esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

h) — Emitir a nota de empenho;

i) — Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material e ou servico entregue em desacordo com as respectivas

especificacoes.

4.2 - Compete a CONTRATADA:

a) — Executar com presteza, pontualidade e qualidade os servigos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, além de atender modificacdes que se fizerem necessérias para bem executar as tarefas
propostas, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato quando ndo atender satisfatoriamente;

b) — Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

c) - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as normas e condi¢des
pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaragBes expressas na proposta;

d) - Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagfes tributarias e sociais admitidas
na execucdo do presente instrumento;

e) — Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal pelos danos de qualquer natureza,
que venha a sofrer o patrimbénio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou dequem em seu home agir;

f) - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte
desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticdo ou ao interesse do servigo
publico;

g) - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito
relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da
proposta.

h) — Manter-se, durante toda a execucao do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

i) — Apresentar todo o0 seu pessoal em perfeitas condi¢cdes de trabalho, atendendo as normas de

seguranca oriundas do objeto contratado;
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i) = Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacbes feitas por servidor autorizado do
CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e os horarios e
locais estabelecidos para a entrega;

k) — Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas nos dias e
horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

[) — Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as suas dependéncias para efeito de
fiscalizac&o e controle de qualidade do objeto contratado;

m) — Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de
seguro, fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

0) — Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagbes de trabalho
com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciério, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto,
embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hipétese, serao
suportadas pelo CONTRATANTE;

p) — N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacdo financeira ou
interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo
nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

q) - E obrigacdo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia,

r)- Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servigo, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situagao;

s) — Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o CREA e/ou Registro Responsabilidade
Técnica — ART no CAU, conforme o0s servicos prestados;

t) A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execu¢ao do contrato;

u) - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG e
outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n°. 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n°. 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA,;

v) Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacao da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZAGCAO

5.1 - A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita pela Secretaria Municipal de Obras e Servigcos

Gerais, através do Setor de Engenharia, notadamente o Sr. Wilson Rodrigues Martins, Engenheiro

responsavel.
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5.2 - Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente
disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda, sao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, cépia do Diario de Obra
ao Engenheiro Fiscal do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Gerais,
responsavel pela Fiscalizagéo.
5.3 - As observag0es, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagao dos
trabalhos da CONTRATADA, devera ser anotado e assinado pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotaces no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.
5.4 - Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverda recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢cdes especiais.

5.4.1 - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como

formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

5.5 - SERAO OBRIGATORIAMENTE REGISTRADOS NO “DIARIO DE OBRA”:
5.5.1 - PELA CONTRATADA:

5.5.1.1 - As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

5.5.1.2 - As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

5.5.1.3 - As consultas a fiscalizagéo;

5.5.1.4 - As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
5.5.1.5 - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.5.1.6 - As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

5.5.1.7 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

5.5.1.8 - Qutros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

5.5.2 - PELA FISCALIZACAO:

5.5.2.1 - Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 5.5.1.1 e 5.5.1.2
anteriores;

5.5.2.2 - Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacbes, prazo e cronograma;

5.5.2.3 - Observagdes cabiveis a propésito dos lancamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

5.5.2.4 - Solugbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

5.5.2.5 - Restricbes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,;

5.5.2.6 - Determinacgéo de providéncias para o cumprimento das especifica¢cfes;

5.5.2.7 - Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de

fiscalizacéo.
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CLAUSULA SEXTA — DA EXECUGAO E TERCEIRIZAGAO

6.1 — DA EXECUCAO

6.1.1 - Para a execucao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado
ao setor competente da CONTRATANTE;

6.1.2 - Os servigos que ndo estdo mencionados na planilha ser@o autorizados somente se forem
imprescindiveis do ponto de vista técnico da engenharia;

6.1.3 - A empresa s6 podera executar 0s servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da
CONTRATANTE.

6.1.4 - Trocas ou compensacgdes de servicos sO poderdo ser executadas mediante prévia e formal
autorizacdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que efetuar troca sem a devida

autorizacdo assumira para si as penalidades impostas pela fiscalizacdo da CONTRATANTE;

6.1.5 - No ato do pagamento da primeira parcela, a empresa deverd apresentar ART de
execucdo autenticada em duas vias.

6.1.6 - Informamos, também, que no inicio da obra devera ser apresentado o “Diario de Obra” com
Termode Abertura.

6.1.7 - A empresa CONTRATADA deveré ter profissional habilitado junto ao CREA com registro,
conforme previsto e identificado na licitacdo para proceder em qualquer obra ou servigo visita
técnica com comprovagdo em anotagéo registrada no “Diario de Obra” com anuéncia do técnico
indicado pela CONTRATANTE, obedecendo ao cronograma de execucdo, que serd, de no minimo,
uma visita técnica a cada 15 (quinze) dias, por todo o periodo de execugdo da obra.

6.1.8 - O cumprimento dessas exigéncias é de responsabilidade de toda e qualquer empresa

contratada pela contratante.

6.1.8.1 - A cé6pia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico
vinculado a empresa em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena
de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso
da obra.

6.1.9 - ApdGs o inicio da obra, o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo
realizados os trabalhos sem autorizacdo da Secretaria Municipal de Obras ou Servigcos
Gerais ou do departamento de Engenharia.

6.1.10 - Apéds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a

especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

6.2 — DA TERCEIRIZACAO
6.2.1-

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES:
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7.1 - Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem
como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das especificacbes da CONTRATANTE que serao
considerados como parte integrante do presente contrato.

7.2 - Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especifica¢gbes, e ainda, em desacordo com as
determinacdes da fiscalizacao, nos termos dos artigos da Lei n°. 14.133/2021.

7.3 - Cabera a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Gerais,
Setor de Engenharia, a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenacéo, superviséo e
fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servicgos licitados.

7.4 - A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com
dimensoes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

7.5 - A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira
gualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que |he forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucao dos
Servicos.

7.6 - Nenhuma alteragdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos servigos, poderd ser feita
pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE determinar as modificagbes tecnicamente

recomendaveis, desde que justificadas e correspondentes a um dos itens abaixo:

7.6.1 - Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no contrato;
7.6.2 - Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer parte desses
trabalhos.
7.6.3 - Suspenséo da natureza de tais trabalhos;
7.6.4 - Execucéo de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispenséavel a conclusdo dos servigos
contratados.
7.7 - Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.
7.8 - Os servicos poderdo ser acrescidos ou suprimidos, a critério da CONTRATANTE, nas mesmas
condi¢Bes contratuais, nos limites estabelecido no artigo 124 da Lei 14.133/2021.
7.9 - As alteracdes de servicos serdo efetivadas através do competente Termo Aditivo apés apresentagédo da
proposta para realizacéo das alteragfes, obedecendo aos seguintes critérios:
7.9.1 - Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data base correspondente a data

de apresentacdo da proposta por época de aberturada licitacao.

CLAUSULA OITAVA — DA CAUCAO

8.1 - Obrigatoriamente na data da assinatura do contrato a licitante adjudicataria deverd apresentar,
Garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com prazo de cobertura

correspondente a vigéncia do contrato nos termos abaixo:
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a) - Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica;
Os Titulos da Divida Publica deverao ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
b) - Seguro-garantia; ou,

Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, devera juntar o
comprovante de pagamento do prémio.
C) - Fianga Bancaria.

Em se tratando de fianca bancéria, devera constar do Instrumento a expressa renuncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cdédigo Civil. A contratada que optar
por recolhimento em Seguro — Garantia e Fianca Bancéria, devera apresenta-la na Prefeitura,

para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

8.2 - A fianca bancéria formalizar-se-a através de carta de fianca fornecida por instituicao financeira que, por
si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da licitante
vencedora, sendo indispensével expressa renancia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 1.491, do Cddigo
Civil.
8.2.1 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:
8.2.1.1 - Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;
8.2.1.2 - Poder4, a critério da Administracéo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para
cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente
cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;
8.2.1.3 - Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias
administrativas ou judiciais.
8.2.1.4 - Sem prejuizo das sancdes previstas na lei e neste Contrato, a ndo prestagdo da
garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinar o Contrato, implicando na imediata

anulacéo da N. E (Nota de Empenho) emitida.

8.3 - A caucdo serd levantada apd6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacéo de quitacdo para com o FGTS e INSS, das

obras contratadas.

8.4 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos do artigo 137, da Lei 14.133/2021, sem que haja culpa
da contratada, serd devolvida a caucgéo.
8.5 - No caso das rescisfes de que tratam os incisos do citado artigo 137 da Lei 14.133/2021, com culpa da

contratada, a caucao ndo sera devolvida.
CLAUSULA NONA — DAS SANGOES E DA MULTA
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- Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragcdes previstas no
art.155, da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

Dar causa a inexecucgdao parcial do contrato;

Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecucao total do contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrbnica ou a execu¢do do contrato;

Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

.comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto a condi¢cdes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em
gualguer momento da dispensa,;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

- O fornecedor que cometer qualquer das infracBes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 9.2, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais
grave;
b) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infrac6es dos subitens 9.2 a 9.14;
¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 9.3 a 9.8, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedir4 o responsével de licitar ou
contratar no ambito da Prefeitura Municipal, da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 9.9 a 9.14, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave.

. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
9.16.1- a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.16.2- as peculiaridades do caso concreto;

9.16.3- as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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9.16.4 - os danos que dela provierem para a Prefeitura Municipal,

9.16.5 - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientac6es dos érgédos de controle.
- A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanges.
- O recolhimento das multas referidas devera ser feito, através de guia propria, ao MUNICIPIO DE
ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a contar da data em
gue for aplicada a multa.
Na aplicacdo da san¢cdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.
A apuracao de responsabilidade relacionada as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
gue avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.
Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢8es de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual seréa dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no

prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1 - O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos

verificagdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

10.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
contratada;

10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou equipe designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria
que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da
Lei n.° 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGISTRO NO CREA

11.1 - O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lein® 5.194, de
14/12/66 e resolucéo 307, de 28/02/86, do CONFEA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESPONSABILIDADE CiVIL

12.1 - A CONTRATADA respondera, civiimente, durante 05 (cinco) anos apds o recebimento dos servicos,
pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais empregados, nos termos do artigo 618, do
Cadigo Civil Brasileiro.

12.2 - Ocorrendo vicios ou defeitos deverd& a CONTRATANTE dentro do prazo maximode 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o CONTRATADO sob pena de decair dos
seus direitos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
13.1 A extincdo do presente contrato podera ser determinada conforme artigo 137 a 139 da Lei 14.133/93
e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULACAO AO EDITAL DE LICITACAO

O presente contrato esta vinculado ao processo licitatério n° 93/2025, sob a modalidade

Concorréncia 03/2025, reportando ao Edital especifico do qual este instrumento é parte integrante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para a execugdo do presente Contrato correrao a conta da dotacao orcamentéria para
o exercicio de 2025, sob rubrica:

Unidade Funcional Descri¢do da Dotagéo

02.07 — Secretaria Municipal de | 15 459 1 191 1087 Revitalizaggo da Praca Jaime Ribeiro.

Obras e Servigos Gerais

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 729  4.4.90.51.00.00.00.00 2706 - Obras e Instalacdes.

Unidade Funcional Descricdo da Dotagéo

02.07 — Secretaria Municipal de 15.451.1.021.1087 Revitalizacdo da Pracga Jaime Ribeiro

Obras e Servicos Gerais

ELEMENTO DE DESPESA:
Ficha: 730  4.4.90.51.00.00.00.00 2500 — Obras e Instalacdes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto do presente

contrato podera sofrer alteragdes, com redugdo ou aumento de até 25% (vinte e cinco) por cento do objeto

avencado inicialmente, até o limite da modalidade, cuja adequacao se fara por Termo Aditivo, justificando tal

alteracao inclusive quanto ao prazo de execucdo dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — RESCISAO

A resciséo do presente contrato podera ser:

a)

b)

c)

Determinada por ato motivado da Administracdo, apés processo regular, assegurado o contraditério
e ampla defesa, nos casos dos artigos da Lei 14.133/2021;

Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administragéo;

Judicial, nos termos da legislagéo.

No caso de rescisdo do Contrato, ficara suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela CONTRATADA junto a proposta comercial e de
desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar o prazo-limite estipulado.
S6 serdo medidos os servicos aprovados pelo responséavel técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins, fara a avaliagdo e emissao de relatério, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obriga¢cBes estabelecidas no cronograma, todo ou em parte, a
municipalidade contratante devera aplicar as sancfes previstas no Edital e neste Instrumento
Contratual.

Nenhuma parte sera responsével perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual garantia
prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio ap6s a devida notificagao pertinente.
Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagéo e
mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relagdo nominal dos
empregados alocados no servi¢co (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se for o
caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do gestor

da Ata, podera ensejar na sua resciséo, com as conseqiéncias contratuais e/ou as previstas em lei.
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h) As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacdo dos 6rgaos de

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

i) O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

J)  As sangBes previstas neste item poderéo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo com a
gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimag&o do ato, com excecdo da eventual penalidade de declaracdo de inidoneidade,
prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacé&o do ato.

k) A critério da Administracdo poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo Municipio
CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucao das
obrigacdes assumidas.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO
As partes firmam o presente documento na presenca de duas testemunhas, elegendo o Foro da
Comarca de Areado, Minas Gerais, para dirimir as questfes pendentes, oriundas da execuc¢éo do presente

instrumento.

E, por estarem justos e contratados, 0s representantes das partes assinam o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um sé efeito.

Alterosa, de de 2025.

MARCELO NUNES DE SOUZA

Prefeito Municipal de Alterosa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF/RG

Nome:

CPF/RG:
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO IX

TERMO DE REFERENCIA
REFORMA DA PRACA JAIME RIBEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DIVINO
ESPIRITO SANTO (POR EMPREITADA GLOBAL)
MODALIDADE: CONCORRENCIA

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa Especializada para reforma da Praca Jaime Ribeiro, situada no Distrito
Divino Espirito Santo, por Empreitada Global. .

2. LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

A Praca Jaime Ribeiro, situada no Distrito Divino Espirito Santo apresenta condi¢bes estruturais
comprometidas e estd atualmente inadequada para o uso pleno pela Comunidade. Apds vistoria
técnica realizada no local, foi constatada a necessidade de intervencéo urgente em sua infraestrutura,
com 0s seguintes apontamentos:

- Pavimentagdo: A maior parte do piso encontra-se com rachadruas, desniveis e desgaste
acentuado, o que representa risco de acidentes para pedestres, principalmente cirancas e idosos;

- Muretas e Estruturas de Contengdo: As muretas estdo com trincas visiveis e, em algumas partes ja
existem sinais de deterioracdo estrutural, necessitando de recuperacéo e reforco;

- Pintura e Aspecto Visual: A pintura das estruturas encontra-se desgastada, manchada e suja,
comprometendo a estética do espaco e demonstrando a falta de manutencao;

- lluminagdo Publica: O sistema de iluminac¢@o esta insuficiente e defasado, resultando em baixa
visibilidade durante o periodo noturno e diminuindo a seguranca dos freqiientadores;

- Ambiente Geral: A atual condicdo da praca dificulta a realizacdo de atividades de lazer, convivéncia
e eventos comunitarios, sendo visivel o abandono e a perda de sua func¢éo social e urbanistica;

- Diante do exposto, conclui-se pela necessidade imediata de reforma completa da Praca, a fim de
restabelecer sua funcionalidade, seguranca, conforto e valorizacdo estética, promovendo qualidade
de vida aos moradores do Distrito Divino Espirito Santo.

3. REQUISITOS NECESSARIOS

Atestado de capacidade técnica;
Registro CREA/CAU.

4. AREA DE INTERVENCAO

Praca Jaime Ribeiro, Centro, situada no Distrito Divino Espirito Santo, Municipio de Alterosa/MG.

5. PRAZO

O prazo para execugdo da obra € de 06 (seis) meses apds a emissdo da Autorizagdo de
Fornecimento (AF). A vigéncia do contrato ser4 de 01 (um) ano, ap0s a assinatura, podendo ser

prorrogado na forma da Lei.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACAO

Menor Preco Global.
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Justifica-se o critério de julgamento ser o MENOR PRECO GLOBAL por ser aquele que melhor
reflete os anseios do processo em questéo, por ser econémica e logisticamente o mais viavel, tendo
em vista que o agrupamento dos itens proporciona uma maior economia de escala, melhora na
padronizacdo, logistica e gerenciamento, jA que a unidade gestora solicitarA o objeto a um
Prestador/Fornecedor dos Servicos/Materiais a serem solicitados/fornecidos, bem como maior
agilidade no julgamento do processo.

7. DAS OBRIGACOES

Compete ao CONTRATANTE:

a) Emitir a nota de empenho;

b) Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pela Contratada;

c) Exercer a fiscalizacdo dos servigcos executados e materiais utilizados, na forma prevista na
Lei n° 14.133/2021, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que
se fizerem necessarias;

d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacdes
dentro dos prazos e condi¢des estabelecidas no contrato;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, o material/servigo entregue/executado em desacordo com as
respectivas especificacdes.

f) Efetuar pagamento & contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a
Nota Fiscal/Fatura;

Q) Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;
h) Apontar as falhas na execuc¢do do contrato e notificar a CONTRATADA para providenciar as
correcdes.

Compete a CONTRATADA:

n) Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado, além de
atender modificacbes que se fizerem necessérias para bem executar as tarefas propostas;

0) Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

p) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, ao CONTRATANTE ou a terceiros;

q) Manter-se, durante toda a execucédo do objeto contratado, em dia com a Certiddo Negativa de
Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacédo do FGTS;

r) Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢bes de trabalho, atendendo as normas de
seguranca oriundas do objeto contratado;

s) Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;

t) Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacdes feitas por servidor (s) autorizado (s) do

CONTRATANTE, em perfeitas condi¢cBes, obedecendo as quantidades requisitadas e os horérios e
locais estabelecidos para a entrega;

u) Cumprir o objeto contratado em perfeitas condi¢cdes, sob pena de ndo recebimento;
V) Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas nos dias e
horarios de entrega, sempre que houver necessidade;
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w) Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE para efeito de fiscalizacdo e controle
de qualidade do objeto contratado;

X) Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos de
seguro, fiscais/tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como quaisquer outras
despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipétese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

y) Responsabilizar-se por todas as obrigacdes e encargos decorrentes das relagfes de trabalho
com os profissionais contratados, previstos na legislacdo patria vigente, sejam de ambito trabalhista,
previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete/carreto, embalagens e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir que, em nenhuma hip6tese, serdo suportadas pelo
CONTRATANTE;

Z) Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou indiretamente da
execucao do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

aa) Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gfes assumidas,
todas as condi¢6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacéo;

bb) N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacao financeira ou
interromper a execu¢éo do contrato sob alegacéo de inadimplemento por parte do mesmo, salvo nos
casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou parte do objeto contratado.

cc) E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por
quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

dd) Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientacdo da
municipalidade Contratante;

ee) Informar ao RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar
ou impedir a concluséo do servico, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao;

8. DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condi¢des do presente instrumento ficara sujeito as penalidades
da Lei Federal n°® 14.133/2021 e altera¢gGes posteriores.

9. DA MULTA

Pelo descumprimento total ou parcial das condicdes previstas neste instrumento, o
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as sancées
previstas no art. 162, da Lei n°® 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em Contrato, sem
prejuizo daresponsabilizagao civil e penal cabiveis.

O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia prépria, ao
MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis a
contar da data em que for aplicada a multa.

10. DOS ACRESCIMOS
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A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispord que o objeto do presente
contrato podera sofrer alteragfes, conforme o Art. 125: nas alteragdes unilaterais a que se refere o
inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de dificio

ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos

seguintes casos:
I.  Unilateralmente pela Administragéo:

- quando houver modificacéo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica a

seus objetivos;

- guando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou

diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

11. DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138, poderdo ser

extintos:

- unilateralmente pela Administracéo;
- consensualmente, por acordo entre as partes;
- ou por decisao arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se apurem

eventuais perdas e danos.

12. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

) Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade com o
cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta comercial e de desembolso
financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar o prazo-limite estipulado. Sé serado
medidos 0s servigos aprovados pelo responsavel técnico do contrato.

m) Ao final de cada medicéo, o responsavel técnico designado pela municipalidade contratante,
notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins fard a avaliacdo e emissao de relatério, para fins de
pagamento e cumprimento do contrato.

n) Em caso de nao-cumprimento das obrigacBes estabelecidas no cronograma, todo ou em
parte, a municipalidade contratante deverd aplicar as sanc¢8es previstas no Instrumento Contratual.

0) As sancdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do
descumprimento, apés regular processo administrativo, garantido o contraditério e a ampla defesa.

p) Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo do ato, o prazo para manifestagéao.
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q) Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cdédigo Civil Brasileiro.

r) Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apés a devida notificacdo
pertinente.

S) Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipacdo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da relacdo nominal
dos empregados alocados no servico (guia de FGTS), bem como todos os encargos trabalhistas, se
for o caso.

t) A inexecucéo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade Contratante ou do
gestor da Ata, podera ensejar na sua rescisao, com as conseqiiéncias contratuais e/ou as previstas
em lei.

u) As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacdo dos
6rgéaos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

V) O Municipio CONTRATANTE é competente para aplicar as penalidades acima previstas.

w) As sangbes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou ndo, de acordo

com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa & CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimagdo do ato, com excecdo da eventual penalidade de declaracdo de
inidoneidade, prevista em Lei, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias Uteis a contar da intimacéo
do ato.

X) Nenhuma parte sera responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por motivo de
forga maior ou caso fortuito.

y) A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
quando o atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela firma e aceito pelo
Municipio CONTRATANTE, que fixar4 novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das
obrigacdes assumidas.

13. VALOR ORCADO

Este projeto estd or¢cado a um custo total de R$ 368.284,15 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil,
Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos), j& inclusos todas as taxas e impostos que
incidem sobre o mesmo, CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA PLANILHA DE CUSTOS

SINAPI E SETOP, incluso BDI de 23,28%.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA E RESPECTIVOS ELEMENTOS DE DESPESA

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Gerais

Funcional: 1.087 Revitalizacdo da Praca Jaime Ribeiro
Ficha: 729 — 4.4.90.51.00.00.00.00 2706 Obras e InstalacGes
Ficha: 730 — 4.4.90.51.00.00.00.00 2500 Obras e Instala¢cdes

15. DESCRIGCAO DOS SERVIGOS, MATERIAIS, QUANTITATIVO E VALORES

ITEM

UNIDADE PRECO PRECO
DESCRICAO DE QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO TO.PI_ZI_E%?BDI TO'I?EIE_E%/OBDI
MEDIDA S/BDI C/BDI
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TAPUME DE PROTECAO PARA
TRANSEUNTE EM TELA DE
POLIETILENO, COM MODULO NA
DIMENSAO DE (150X150)CM,
INCLUSIVE PONTALETE COM
BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, FORNECIMENTO E
MOVIMENTACAO

REGULARIZACAO MANUAL E
COMPACTAGAO MECANIZADA
DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE
DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

ESCAVACAO MECANICA DE
VALAS COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,5M,
INCLUSIVE CARGA EM
CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E DESCARGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

m2

m3

R$ 150,00

R$ 714,00

R$ 16,60

R$ 12,80

R$ 5,25

R$ 10,29

R$ 15,78

TOTAL

R$ 6,47

TOTAL

R$ 12,69

MUNICIPIO DE ALTEROSA

R$ 1.920,00

R$ 2.366,98

R$ 1.920,00

R$ 2.366,98

R$ 3.748,50

R$ 4.621,15

R$ 3.748,50

R$ 4.621,15

R$ 170,81

R$ 210,58

REATERRO MANUAL DE VALA,
INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO MECANIZADA
COM PLACA VIBRATORIA

m3

R$ 1,04

R$ 43,93

R$ 54,16

R$ 45,58

R$ 56,19

ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2

R$ 320,00

R$ 100,67

R$ 124,11

R$ 32.214,40

R$ 39.713,91

CINTA DE AMARRAGAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

CHAPISCO COM ARGAMASSA,
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 5MM, APLICADO EM
ALVENARIA/ESTRUTURA DE
CONCRETO COM COLHER,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO

m2

R$ 465,00

R$ 400,00

R$ 57,08

R$ 9,49

R$ 70,37

TOTAL

R$ 11,70

R$ 26.542,20

R$ 32.721,22

R$ 58.972,99

R$ 72.701,90

R$ 3.796,00

R$ 4.679,71

REBOCO COM ARGAMASSA,
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA), COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, ESP.
20MM, APLICAGAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO,
EXCLUSIVE CHAPISCO

m2

R$ 400,00

R$ 52,10

R$ 64,23

R$ 20.840,00

R$ 25.691,55

CAMADA DE REGULARIZAGAO
COM ARGAMASSA, TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM,
APLICAGCAO MANUAL, INCLUSIVE
ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

m2

R$ 400,00

R$ 32,45

R$ 40,00

R$ 12.980,00

R$ 16.001,74

PEITORIL DE MARMORE, NA COR
BRANCO COMUM, COM
PINGADEIRA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO,
ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2

R$ 92,00

R$ 383,17

R$ 472,37

R$ 35.251,64

R$ 43.458,22

BANCADA DE GRANITO CINZA
POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
PIA DE COZINHA -

UN

R$ 4,00

R$ 599,42

R$ 738,96

R$ 2.397,68

R$ 2.955,86
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE ALTEROSA

PISO EM CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL COM DE FCK
15MPA, SEM ARMAGAO,
ACABAMENTO RUSTICO, ESP.
5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATACAO

R$ 67,64

R$ 67,13

R$ 82,76

R$ 4.540,67

R$ 5.597,74

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

R$ 19,00

R$ 20,41

R$ 25,16

R$ 387,79

R$ 478,07

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

R$ 19,00

R$ 28,15

R$ 34,70

R$ 534,85

R$ 659,36

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES
45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

R$ 25,23

R$ 50,18

R$ 61,86

R$ 1.266,04

R$ 1.560,78

REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 25X35 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022

PREPARACAO PARA
EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

R$ 96,00

R$ 646,00

R$ 422,50

R$ 60,91

R$ 93,02

R$ 7,04

R$ 75,09

TOTAL

R$ 114,68

TOTAL

R$ 8,68

R$ 5.847,36

R$ 7.208,63

R$ 87.842,03

R$ 108.291,66

R$ 60.090,92

R$ 74.080,09

R$ 60.090,92

R$ 74.080,09

R$ 2.974,40

R$ 3.666,84

LIXAMENTO MANUAL EM
PAREDE PARA REMOCAO DE
TINTA

R$ 422,50

R$ 3,11

R$ 3,83

R$ 1.313,98

R$ 1.619,87

PREPARO DO PISO CIMENTADO
PARA PINTURA - LIXAMENTO E
LIMPEZA. AF_05/2021

R$ 94,00

R$ 3,59

R$ 4,43

R$ 337,46

R$ 416,02

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICACAO MANUAL,
2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

R$ 94,00

R$ 21,64

R$ 26,68

R$ 2.034,16

R$ 2.507,71

PINTURA ACRILICA EM PAREDE,
DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS. AF_07/2024

R$ 422,50

R$ 603,00

R$ 16,77

R$ 14,19

R$ 20,67

TOTAL
R$ 17,49

R$ 7.085,33

R$ 8.734,79

R$ 13.745,32

R$ 16.945,23

R$ 8.556,57

R$ 10.548,54

LIMPEZA DE TERRENO,
INCLUSIVE CAPINA,
RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20)
METROS E QUEIMA
CONTROLADA

R$ 603,00

R$ 2,42

R$ 2,98

R$ 1.459,26

R$ 1.798,98

APLICAGAO DE CALCARIO PARA
CORRECAO DO PH DO SOLO.
AF_07/2024

R$ 603,00

R$ 0,32

R$ 0,39

R$ 192,96

R$ 237,88

REGULARIZACAO MANUAL E
COMPACTAGAO MECANIZADA
DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE
DESMATAMENTO,

R$ 603,00

R$ 5,25

R$ 6,47

R$ 3.165,75

R$ 3.902,74
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

SN\l RS 13.374,54 | R$ 16.488,13

RAMPA PARA ACESSO DE
DEFICIENTE, EM CONCRETO
8 | SIMPLES FCK = 25 MPA, U R$ 4,00 R$ 443,89 R$ 547,23 R$ 1.775,56 R$ 2.188,91
DESEMPENADA, COM PINTURA
INDICATIVA, 02 DEMAOS

SN\l RS 177556 | R$2.188,91

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, m R$ 185,00 R$ 22,98 R$ 28,33 R$ 4.251,30 R$ 5.241,00
DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE
CONEXOES

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023 PS

M R$ 85,00 R$ 13,28 R$ 16,37 R$ 1.128,80 R$ 1.391,58

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN R$ 5,00 R$ 8,45 R$ 10,42 R$ 42,25 R$ 52,09

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - UN R$ 5,00 R$ 12,74 R$ 15,71 R$ 63,70 R$ 78,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA
DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN R$ 5,00 R$ 15,77 R$ 19,44 R$ 78,85 R$ 97,21

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
ROSCAVEL, COM BORBOLETA,
3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN R$ 4,00 R$ 17,45 R$ 21,51 R$ 69,80 R$ 86,05

KIT CAVALETE PARA MEDICAO
DE AGUA, EMBUTIDO EM
ALVENARIA, EM ACO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - un R$ 2,00 R$ 371,63 | R$ 458,15 R$ 743,26 R$ 916,29
PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL, EXCLUSIVE
HIDROMETRO

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA
FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA TOMADA DE AGUA, un R$ 2,00 R$ 134,50 | R$ 165,81 R$ 269,00 R$ 331,62
INCLUSIVE CONEXOES E
FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

TORNEIRA METALICA PARA PIA,
BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE
VOLTA, ACABAMENTO
CROMADO, COM AREJADOR,
APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un R$ 2,00 R$ 182,48 R$ 224,96 R$ 364,96 R$ 449,92
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PONTO DE EMBUTIR PARA
ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 50MM
(2"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO,
INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO
CONCRETO COM ARGAMASSA

ESTADO DE MINAS GERAIS

un

R$ 6,00

R$ 213,35

R$ 263,02

MUNICIPIO DE ALTEROSA

R$ 1.280,10

R$ 1.578,11

FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100 MM (4"),
INCLUSIVE CONEXOES

R$ 8,00

R$ 39,58

R$ 48,79

R$ 316,64

R$ 390,35

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO=

0,3 M. AF_12/2020

UN

R$ 2,00

R$ 403,12

R$ 496,97

R$ 806,24

R$ 993,93

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

UN

R$ 4,00

R$ 10,00

R$ 349,81

R$ 217,64

R$ 431,25

TOTAL

R$ 268,31

R$ 1.399,24

R$ 1.724,98

R$ 10.814,14

R$ 13.331,67

R$ 2.176,40

R$ 2.683,07

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

R$ 80,00

R$ 17,88

R$ 22,04

R$ 1.430,40

R$ 1.763,40

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

R$ 200,00

R$ 9,07

R$ 11,18

R$ 1.814,00

R$ 2.236,30

CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

R$ 100,00

R$ 4,71

R$ 5,81

R$ 471,00

R$ 580,65

LUMINARIA ARANDELA TIPO
MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

UN

R$ 12,00

R$ 83,52

R$ 102,96

R$ 1.002,24

R$ 1.235,56

LUMINARIA PLAFON REDONDO
DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM,
PARA UMA (1) LAMPADA LED,
POTENCIA 15W, BULBO A65,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADA

un

R$ 2,00

R$ 63,99

R$ 78,89

R$ 127,98

R$ 157,77

PONTO DE EMBUTIR PARA UM
(1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM
(1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-
CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E
CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 1,5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE

un

R$ 4,00

R$ 237,33

R$ 292,58

R$ 949,32

R$ 1.170,32
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DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA
DE LIGAGAO, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE ALTEROSA

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA
(1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
COM ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM
(3/4"), EMBUTIDO NO PISO E
CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SECAO 2,5MM2 (70°C-450/750V),
COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA
DE LIGACAO, SUPORTE E
FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

un

R$ 20,00

R$ 387,78

R$ 478,06

R$ 7.755,60

R$ 9.561,10

ENTRADA DE ENERGIA
ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

R$ 2,00

R$ 1.588,77

R$ 1.958,64

R$ 3.177,54

R$ 3.917,27

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 2,00

R$ 58,92

R$ 72,64

R$ 117,84

R$ 145,27

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 2,00

R$ 17,29

R$ 21,32

R$ 34,58

R$ 42,63

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 2,00

R$ 19,31

R$ 23,81

R$ 38,62

R$ 47,61

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 2,00

R$ 33,40

R$ 41,18

R$ 66,80

R$ 82,35

LUMINARIAS TIPO CHAPEU OVNI,
INCLUSO POSTE EM ACO
GALVANIZADO A FOGO, ALTURA
DE 3M, BASE DE FIXACAO
QUADRADA 200X200MM
FLANGES DE REFORCO ENTRE A
BASE E O TUBO, COM LED
INTEGRADO DE 100W, FLUXO
LUMINOSO 9600 LUMENS,
TEMPERATURA DE COR 6000K,
ACABAMENTO COM PINTURA
ELETROSTATICA EM POLIESTAR
A PO NA COR PRETO.

UN

R$ 10,00

R$ 1.350,00

R$ 1.664,28

R$ 13.500,00

R$ 16.642,80

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

R$ 30,00

R$ 28,54

R$ 35,18

R$ 856,20

R$ 1.055,52

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

R$ 30,00

R$ 23,03

R$ 28,39

TOTAL

R$ 690,90

R$ 851,74

R$ 34.209,42

R$ 42.173,37
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12

PORTA EM PERFIL E CHAPA
METALICA, EXCLUSIVE
FERRAGENS E PINTURA

ESTADO DE MINAS GERAIS

m2

R$ 3,36

R$ 423,22

R$ 521,75

MUNICIPIO DE ALTEROSA

R$ 1.422,02

R$ 1.753,07

FORNECIMENTO DE JANELA DE
CORRER EM METALON,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO,
FERRAGENS E ACESSORIOS

m2

R$ 7,50

R$ 536,63

R$ 661,56

R$ 4.024,73

R$ 4.961,68

FORNECIMENTO DE JANELA EM
METALON, TIPO MAXIM-AR,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO,
FERRAGENS E ACESSORIOS

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA
POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

M2

R$ 1,92

R$ 42,00

R$ 361,42

R$ 96,32

R$ 445,56

R$ 693,93

R$ 855,47

TOTAL

R$ 6.140,67

R$ 7.570,22

R$ 118,74

R$ 4.045,44

R$ 4.987,22

TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2

R$ 42,00

R$ 49,01

R$ 60,42

R$ 2.058,42

R$ 2.537,62

R$ 6.103,86

R$ 7.524,84

TOTAL GERAL DA OBRA EREEEREIER

R$ 368.284,15

Alterosa/MG, em 22 de Abril de 2025.

Jodo Batista Cabral
Secretéaria Municipal de Obras e Servi¢os Gerais
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO BASICO / EXECUTIVO

REFORMA DA PRACA JAIEME RIBEIRO

OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para REFORMA DA PRACA JAIME
RIBEIRO, por empreitada global.

LAUDO E DESCRICAO DA SITUACAO

A Praca Jaime Ribeiro, situada no Distrito do Divino Espirito Santo, apresenta
condicBes estruturais comprometidas e esta atualmente inadequada para o uso pleno pela
comunidade. Apoés vistoria técnica realizada no local, foi constatada a necessidade de

intervencdo urgente em sua infraestrutura, com os seguintes apontamentos:

o Pavimentacdo: A maior parte do piso encontra-se com rachaduras, desniveis e
desgaste acentuado, o que representa risco de acidentes para pedestres, principalmente
criancas e idosos.

e Muretas e Estruturas de Contencdo: As muretas estdo com trincas visiveis e em
algumas partes ja ha sinais de deterioracdo estrutural, necessitando de recuperagdo e
reforgo.

« Pintura e Aspecto Visual: A pintura das estruturas encontra-se desgastada, manchada e
suja, comprometendo a estética do espaco e demonstrando a falta de manutencéo.

o lluminagdo Publica: O sistema de iluminacédo esté insuficiente e defasado, resultando
em baixa visibilidade durante o periodo noturno e diminuindo a seguranca dos
frequentadores.

o Ambiente Geral: A atual condicdo da praca dificulta a realizacdo de atividades de
lazer, convivéncia e eventos comunitarios, sendo visivel o abandono e a perda de sua
funcg&o social e urbanistica.

« Diante do exposto, conclui-se pela necessidade imediata de reforma completa da Praca
Jaime Ribeiro, a fim de restabelecer sua funcionalidade, seguranga, conforto e
valorizacdo estética, promovendo qualidade de vida aos moradores do Distrito do
Divino Espirito Santo.
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MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUISITOS NECESSARIOS:

Atestado de capacidade técnica;

Registro CREA/CAU.

AREA DE INTERVENCAO:

Praca Jaime Ribeiro, Centro, Distrito Divino Espirito Santo no municipio de Alterosa — MG.

MEMORIAL DESCRITIVO / SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Conforme planilhas (Anexo I, I11 e IVV), memorial descritivo e projeto arquiteténico.

DO PRAZO.

O prazo para execuc¢do da obra é de 06 (seis) meses ap0s a emissao da Autorizacdo de

Fornecimento (AF).

Vigéncia do presente contrato sera de 01 (um) ano, ap6s assinatura do mesmo,

podendo ser prorrogado na forma da lei.

DAS OBRIGACOES.

e Compete ao CONTRATANTE:
a)  Emitir a nota de empenho;

b)  Prestar as informacBes e o0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser

solicitados pela Contratada;

c)  Exercer afiscalizacdo dos materiais entregues, na forma prevista na Lei n° 14.133/2021,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se

fizerem necessarias;

d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas

obrigacOes dentro dos prazos e condi¢Oes estabelecidas no contrato;

e) Rejeitar, no todo ou em parte, 0 material/servico entregue em desacordo com as

respectivas especificagdes.

f)  Efetuar pagamento a contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante a

Nota Fiscal/Fatura;
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f)
9)

h)

)

K)

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Honrar pontualmente os compromissos financeiros e legais resultantes deste contrato;

Apontar as falhas na execucdo do contrato e notificar a CONTRATADA para

providenciar as corregoes.
Compete a CONTRATADA:

Executar com presteza, pontualidade e qualidade o que consta do objeto contratado,
além de atender modificacOes que se fizerem necessarias para bem executar as tarefas

propostas;
Realizar as atividades dentro dos procedimentos e prazos estipulados;

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos materiais ou pessoais causados, direta ou indiretamente, a0 CONTRATANTE

ou a terceiros;

Manter-se, durante toda a execucdo do objeto contratado, em dia com a Certidao

Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;

Apresentar todo o seu pessoal em perfeitas condi¢Bes de trabalho, atendendo as normas

de seguranca oriundas do objeto contratado;
Cumprir o objeto contratado de acordo com as normas vigentes aplicaveis a espécie;

Cumprir o objeto contratado a partir de solicitacdes feitas por servidor (s) autorizado (s)
do CONTRATANTE, em perfeitas condi¢des, obedecendo as quantidades requisitadas e
os horarios e locais estabelecidos para a entrega;

Cumprir 0 objeto contratado em perfeitas condicdes, sob pena de ndo recebimento;

Aceitar, mediante solicitacdo do CONTRATANTE, que se proceda a mudancas nos dias

e horarios de entrega, sempre que houver necessidade;

Permitir o acesso de funcionario(s) do CONTRATANTE as dependéncias do Prédio
para efeito de fiscalizacdo e controle de qualidade do objeto contratado;

Arcar com todas as despesas decorrentes do objeto deste contrato, tais como encargos
de seguro, fiscais /tributarios, sociais, trabalhistas, embalagem, frete, bem como
quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer que, em nenhuma hipotese,
serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as obrigacOes e encargos decorrentes das relacOes de

trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagdo patria vigente, sejam
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p)

Q)

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

de &mbito trabalhista, previdenciério, social, securitarios, bem como com as taxas,
impostos, frete/carreto, embalagens e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir

que, em nenhuma hipdtese, serdo suportadas pelo CONTRATANTE;

Indenizar o CONTRATANTE por todo e qualquer dano decorrente direta ou
indiretamente da execucdo do objeto contratado, por culpa ou dolo de seus empregados

ou prepostos;

Manter, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes

assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratacéo;

N&o utilizar o contrato firmado com o CONTRATANTE para qualquer operacao
financeira ou interromper a execucdo do contrato sob alegacdo de inadimplemento por
parte do mesmo, salvo nos casos previstos em Lei ou, ainda, subcontratar o todo ou

parte do objeto contratado;

E obrigacdo da Contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas a
protecdo ambiental, que sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a

mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia;

Providenciar e instalar placa de obra, com seus dados indicativos, conforme orientagao

da municipalidade Contratante;

Informar a0 RT da Contratante, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa
atrasar ou impedir a conclusdo do servico, no todo ou em parte, de acordo com o

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagéo.

DAS PENALIDADES

A parte que infringir as clausulas e condicGes do presente instrumento ficara sujeito as

penalidades da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteracdes posteriores.

DA MULTA

Pelo descumprimento total ou parcial das condigOes previstas neste instrumento, o

MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, podera aplicar a contratada as
sancOes previstas no art. 162, da Lei n° 14.133/21, Multa de Mora na forma prevista em

Contrato, sem prejuizo da responsabilizagdo civil e penal cabiveis.
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O recolhimento da multa referida anteriormente devera ser feito, através de guia
propria, a0 MUNICIPIO DE ALTEROSA, Estado de Minas Gerais, no prazo méaximo de 03

(trés) dias uteis a contar da data em que for aplicada a multa.

DOS ACRESCIMOS

A CONTRATANTE, observados os ditames da Lei 14.133/2021, dispora que o objeto
do presente contrato podera sofrer alteracdes, conforme o Art. 125: Nas alteragdes unilaterais
a que se refere o inciso | do caput do art. 124 desta Lei, o contratado ser& obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢Bes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para 0s acréscimos

sera de 50% (cinquenta por cento).

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
. Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢fes, para melhor adequacao

técnica a seus objetivos;

b) Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo gquantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

DA RESCISAO

Os contratos administrativos regidos pela Lei n. 14.133/2021, de acordo com art. 138,
poderdo ser extintos: unilateralmente pela Administracdo; consensualmente, por acordo entre

as partes; ou por decisao arbitral/judicial.

No caso de rescisdo do Contrato, ficard suspenso o pagamento ao contratado até que se

apurem eventuais perdas e danos.

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO
CONTRATO

a) Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme executados e de conformidade
com o cronograma fisico detalhado entregue pela Contratada junto a proposta
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b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

MUNICIPIO DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

comercial e de desembolso financeiro formalmente aceito e que ndo podera ultrapassar
0 prazo-limite estipulado. S6 serdo medidos os servicos aprovados pelo responsavel

técnico do contrato.

Ao final de cada medicdo, o responsavel técnico designado pela municipalidade
contratante, notadamente Sr. Wilson Rodrigues Martins fara a avaliacdo e emissao de

relatério, para fins de pagamento e cumprimento do contrato.

Em caso de ndo-cumprimento das obrigacOes estabelecidas no cronograma, todo ou
em parte, a municipalidade contratante devera aplicar as san¢des previstas no

Instrumento Contratual.

As sancOes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, ap6s regular processo administrativo, garantido o

contraditério e a ampla defesa.

Sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacdo do ato, o prazo para

manifestacao.

Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo

de forga maior ou caso fortuito, nos moldes do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro.

Em caso de aplicacdo de multas a Contratada, estas poderdo ser deduzidas de eventual
garantia prestada, ou mesmo inscrita em Divida Ativa do Municipio apds a devida

notificacdo pertinente.

Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada sem que esta tenha comprovado, por
antecipacdo e mensalmente o recolhimento do FGTS devidamente acompanhado da
relacdo nominal dos empregados alocados no servigo (guia de FGTS), bem como

todos os encargos trabalhistas, se for o caso.

A inexecucdo total ou parcial do(s) contrato(s), a critério da municipalidade
Contratante ou do gestor da Ata, podera ensejar na sua rescisdo, com as consequiéncias

contratuais e/ou as previstas em lei.

As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacgéo dos

6rgdos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

O Municipio CONTRATANTE ¢é competente para aplicar as penalidades acima

previstas.
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) As sangdes previstas neste item poderdo ser aplicadas cumulativamente, ou néo, de
acordo com a gravidade da infracdo, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato, com excec¢do da eventual
penalidade de declaracédo de inidoneidade, prevista em Lei, cujo prazo para defesa € de

10 (dez) dias Uteis a contar da intimacédo do ato.

m) Nenhuma parte serd responsavel, perante a outra, pelos atrasos ocasionados por

motivo de forga maior ou caso fortuito.

n) A critério da Administragdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na prestagdo do servico for devidamente justificado pela firma e
aceito pelo Municipio CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogavel,

para a completa execucao das obrigacdes assumidas.

VALOR ORCADO DO PROJETO

Este projeto estd orcado a um custo total de R$ 368.284,15 (Trezentos e sessenta e
oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) ja inclusos todas as taxas e
impostos que incidem sobre o mesmo, CONFORME OS VALORES CONSTANTES DA
PLANILHA DE CUSTOS SINAPI E SETOP, incluso BDI de 23,28% documento em anexo.

POSICAO GEOGRAFICA

LAT (21° 09° 34" S)

LONG (46° 05° 59.1" W)

DOTACAO ORCAMENTARIA:

07 — Secretaria de Obras e Servigos Gerais.

1.087 — Revitalizacgéo da Praga Jaime Ribeiro
4.4.90.51.00.00.00.00 2706 — Obras e Instalacfes
Ficha: 729

4.4.90.51.00.00.00.00 2500 — Obras e InstalagOes
Ficha: 730
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Alterosa/MG, 01 de Abril de 2025.

Wilson Rodrigues Martins

Eng®. Civil - CREA- 249597/D

Jodo Batista Cabral

Secretaria de Obras e Servicos
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PRACA JAIME RIBEIRO

IDENTIFICACAO DA OBRA

Projeto de REFORMA DA PRACA JAIME RIBEIRO, para melhor atender os
habitantes do Distrito Divino Espirito Santo no municipio de Alterosa-MG, com uma area
total estimada de 1.800 m2.

IDENTIFICACAO DO PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA — MG.
CNPJ - 18.243.238/0001-03

Praca Getulio Vargas, n® 310, Bairro Centro

CEP: 37.145-000

Fone (35) 92001-5991

IDENTIFICACAO DO AUTOR DO PROJETO

WILSON RODRIGUES MARTINS
CREA — MG 249597/D

OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar na interpretacdo do projeto
arquitetonico, facilitando o entendimento quanto ao conceito e as especificacdes de materiais
de forma clara para execucdo da Reforma da Praca Jaime Ribeiro.

INTRODUCAO

Trata-se do projeto de Reforma da Praca Jaime Ribeiro. A referida reforma tera uma
area total de 1.800,00 m2,

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as Normas Vigentes Brasileiras, na sua execucdo devera
ser executado em completa obediéncia as mesmas.
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Toda a parte de demolicdo necessaria da obra sera executada pela Prefeitura Municipal
de Alterosa.

A demolicdo sera executada previamente ao inicio da execucdo da obra, de modo que

fique pronto para o inicio da obra.

EXECUCOES DA OBRA

SERVICOS PRELIMINARES

TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO,
COM MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO,
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

A execucdo de um fechamento em volta da obra para protecdo com tapume em tela de
polietileno consiste em criar uma barreira fisica ao redor do local da obra para garantir a

segurancga e evitar a entrada ndo autorizada. Aqui esta uma descricdo detalhada desse item:

Altura: A altura do tapume é de 1,50 metros. Essa altura é padrdo em muitos locais de
construcdo para garantir que a area seja claramente demarcada e ofereca protecdo adequada.

Fixacdo: O tapume é fixado com pontaletes a cada 2 metros. Os pontaletes sdo
estruturas verticais, geralmente feitas de madeira tratada ou metal, que sdo cravadas no solo

para fornecer suporte ao tapume.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SOLO

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA  VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Regularizacdo e compactacdo do solo no local onde foram removidos os pisos e
contra-pisos. Devera ser regularizado de forma que fique uniforme, sem a presenca de

relevos, caso o local possua desnivel, devera ser feito um desnivel constante.
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ALVENARIA

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E DESCARGA

Escavacdo de Vala que sera executada anteriormente a execucao das muretas.
Sera escavado um total de 10 cm de profundidade.

A vala escavada terd 20 cm de largura.

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

Reaterro manual de valas, ja incluso o espalhamento e compactacao da terra que sera

aterrada.

Serd um reaterro nas valas escavadas, serd aterrado nas laterais da alvenaria
construida, a alvenaria tera uma largura de 10 cm, restando assim 5cm em cada lado,

totalizando 10cm de largura.

O reaterro sera feito na profundidade total de 10 cm.

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Alvenaria de vedacdo com Bloco de Concreto. Alvenaria destinada a construgdo das
muretas que foram demolidas. Nesta composi¢do esta incluso mdo de obra e todos os

materiais necessarios para o assentamento dos Blocos de Concreto.

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

Cinta de Amarragdo com Bloco Canaleta de Concreto com 09 cm de espessura.
Alvenaria destinada a amarracdo das muretas que foram construidas. Nesta composicéo esta
incluso mdo de obra e todos os materiais necessarios para o assentamento dos Blocos

Canaleta de Concreto.
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REVESTIMENTOS

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
Chapisco destinado as muretas que serdo refeitas.

Argamassa, traco 1:3 ( cimento e areia), com preparo mecanizado.
Pedreiro com encargos complementares.

Servente com encargos complementares.

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE
CHAPISCO

Reboco destinado as muretas que serdo refeitas.

Aditivo (tipo: impermeabilizante e plastificante | conteudo da embalagem: pd|
aplicacdo: argamassas)

Argamassa, traco 1:2:9 ( cimento, cal e areia), com preparo mecanizado.

Pedreiro com encargos complementares.

Servente com encargos complementares.

CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 15 MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO

Camada de regularizagdo que sera executada na face superior das muretas, local onde
sera assentada pedra posteriormente.

Argamassa, traco 1:4 ( cimento e areia), com preparo mecanizado.

Pedreiro com encargos complementares.

Servente com encargos complementares.
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PEITORIL DE MARMORE BRANCO E =2 CM
Peitoril em pedra que serd assentado na face superior da mureta, logo apés a
regularizagdo da superficie.

A pedra utilizada no assentamento devera ser a mesma pedra j& existente na parte

superior da praga, tentando manter o mesmo padrdo de modelo e cor.
Argamassa colante (tipo: ac-111 | utilizagdo: ambientes internos e externos)
Peitoril/soleira em marmore (cor: branco comum | tipo: polido| espessura: 2 cm)

Aplicagdo de rejunte cimenticio colorido industrializado para revestimentos de
parede/piso com juntas de até 03 mm de espessura.

Pedreiro com encargos complementares.

Servente com encargos complementares.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Bancada de cozinha de granito cinza polido que serd instalada nos Coémodos
Comerciais que serdo construidos. Bancada devera ser fixada na parede com console de

metalon.

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM
ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

Piso em concreto que devera ser executado nos locais onde serdo instalados os bancos
da praca.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servente que sera responsavel pela instalagdo dos bancos na praga. Serdo 38 bancos ao

total.
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PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Pedreiros que sera responsavel pela instalacdo dos bancos na praca. Serdo 38 bancos

ao total.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA, DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Revestimento ceramico destinado ao piso dos comodos comerciais.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimento ceramico destinado as paredes dos comodos comerciais.

PAVIMENTACOES

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construgdo do pavimento
intertravado, tais como: lancamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactacdo dos blocos de concreto

para pavimentacao;

- Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execucdo do

pavimento intertravado;

- Placa vibratoria reversivel: equipamento utilizado para a compactacao dos blocos de

concreto para pavimentagao;

- Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os

ajustes e 0s arremates de canto;

- Areia média: utilizada na execucdo da camada de assentamento seguindo as
especificacbes da norma quanto a granulometria do material;
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- P4 de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificagdes da norma

quanto a granulometria do material;

- Bloco intertravado de concreto: bloco de concreto nas especificacdes conforme
descrito na composicao utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitavel do

pavimento.
EXECUCAO

- Apobs a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base (atividades
ndo contempladas nesta composicao), inicia-se a execucdo do pavimento intertravado com a

camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:
- Lancamento e espalhamento da areia ou po6 de pedra na area do pavimento;

- Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na espessura

da camada conforme especificacdo de projeto;

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que

é composta pelas seguintes atividades:

- Marcacéo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico; -

Assentamento das pecas de concreto conforme o padrdo definido no projeto;

- Ajustes e arremates do canto com a colocacdo de blocos cortados feitos por serra de

disco diamantada;

- Rejuntamento feito com material granular, que € espalhado sobre a area do
pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material
é retirado ap6s a compactacao;

- Compactacdo que proporciona 0 acomodamento das pecas na camada de

assentamento.

Serd exigido trés amostras de PISO INTERTRAVADO da empresa vencedora, 0
objetivo é permitir uma avaliacdo mais completa do material antes do inicio do assentamento.

Aqui estdo alguns aspectos dessa exigéncia:

Avaliacdo da Qualidade: Cada amostra fornecida serd examinada quanto a sua
qualidade. Isso inclui verificar se ndo h& defeitos visiveis, como rachaduras, imperfeicdes na
superficie ou variagdes de cor indesejadas.
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Teste de Durabilidade e Resisténcia: As amostras podem ser submetidas a testes
para avaliar sua durabilidade e resisténcia a condigdes especificas, como trafego intenso,

umidade ou variacdes de temperatura.

Tomada de Decisdo Informada: Com base na analise das amostras, a equipe
responsavel pelo projeto poderd fazer uma escolha mais informada e garantir que o PISO

selecionado atenda as necessidades estéticas, técnicas e orcamentarias do projeto.

PINTURA E LIMPEZA
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

Preparacgdo para pintura, destinado as muretas que serdo construidas conforme projeto.

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA

Lixamento para pintura, destinado as muretas que serdo construidas conforme projeto.

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

Preparacdo do piso cimentado para pintura, devera ser lixado e limpado o piso da
escada da igreja como um todo, de modo que fique apto para receber a pintura.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura da escada da Igreja com tinta acrilica especial para piso, ja incluindo fundo

preparador.

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAQOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Pintura acrilica, destinado as muretas, as paredes dos cobmodos comerciais, ao guarda
corpo da igreja e todas as partes de alvenaria que serdo construidas conforme projeto.
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PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

Plantio de grama em placa destinado aos canteiros presentes na praca devera ser

plantado em todos os canteiros.

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

Limpeza do terreno para posterior plantio de grama.

APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH DO SOLO. AF_07/2024

Preparacao do solo para posterior plantio de grama.

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE TERRENO
COM PLACA  VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Regularizacdo do terreno que devera ser feita antes do plantio da grama, devera ser
regularizado de forma que fique sem ondulagdes, e onde houver desnivel devera ser uniforme

e distribuido esse desnivel ao longo do comprimento.

CONSTRUCAO DE RAMPA PARA PNE

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

Destinadas a acessibilidade para portadores de necessidades especiais ou mobilidade
reduzida. Deverdo ser executadas de acordo com NBR 9050/04, que prevé a implantacao e/ou
adequacao de rampas de acesso em locais estratégicos (pracas, igrejas, orgdos publicos, etc.)
para pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou dificuldade de locomogdo, serdo feitas de
acordo com o projeto anexo, com inclinacdo maxima de 8,33% e largura igual a das calgadas.
Deverdo ser executadas em concreto, com resisténcia minima a compressdao de 25MPA,

concreto desempenado e de bom aspecto/acabamento. Deverdo receber piso podotatil de
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alerta colorido em pontos estratégicos, conforme detalhamento em projeto e pintura indicativa

na cor vermelho/amarela.

HIDRAULICO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4™) , INCLUSIVE CONEXOES

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:

- adesivo para tubo de pvc rigido;

- estopa de algodéo;

- lixa d'dgua em folha (gréo: 100|dimensdo: 225x275mm);

- solucdo limpadora para pvc rigido;

- tubo soldavel de pvc marrom para agua fria ( diametro da secao: 25 mm).
SERVICOS:

- ajudante de bombeiro/ encanador com encargos complementares;

- bombeiro/encanador com encargos complementares.

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS
ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Auxiliar de encanador: auxilia o oficial na execucdo do servico;

- Operador de martelete: oficial responséavel pela execucdo do servico;

- Martelete perfurador/rompedor elétrico 800W 220V: equipamento para execuc¢ao do

Servigo.
EXECUCAO
- Verifica-se o projeto;
- Faz-se a marcacéo do rasgo;

- O rasgo é executado através de martelete.
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Encanador: oficial responséavel pela instalagdo do tubo ou conexdo;
- Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do tubo ou conex&o;

- Joelho 90° PVC 25 mm: conexdo para agua fria predial em PVC,;

- Adesivo plastico PVC 850 gr: utilizado para promover a unido e vedacéo entre tubos

e conexfes em PVC;

- Solucdo preparadora PVC 1000 cm3: utilizado para limpar a area de atuacdo do

adesivo para PVC,;
- Lixa d &gua 100: utilizada para preparar a area de atuacdo do adesivo.
EXECUCAO
- Lixar as superficies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solucdo preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a

juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM
ACO GALVANIZADO DN 20 MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO

Cavalete de agua para os cdmodos comerciais.

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5 METROS DA TOMADA DE AGUA,
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INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO
RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Pontos de &gua fria para 0s pontos comerciais.

TORNEIRA METALICA PARA PIA BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Torneira para 0s pontos comerciais.

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 50 MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE
ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE

ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

Ponto de esgoto para 0s pontos comerciais.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 100 MM (4™), INCLUSIVE CONEXOES
Tubo para esgotamento sanitario que sera levado até a rede municipal.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Caixa de gordura para 0s pontos comerciais.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4 X 0,4 X 0,4 M. AF_12/2020

Caixa hidraulica destinada a pontos de agua para jardinagem localizada nos canteiros

da praca.
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ELETRICO

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

Caixa enterrada elétrica que sera instalada no pé de cada luminaria, para passagem dos

fios.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Eletroduto que sera utilizado para a passagem dos fios para ligacdo das luminérias que
serdo instaladas nos canteiros da praca.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 06 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Cabo de cobre que sera utilizado para ligacdo das luminarias da praca.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMAS 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Cabo de cobre que sera utilizado para ligacdo entre a caixa de passagem até as

luminérias dos canteiros da praca.

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_02/2020

Luminaria tipo arandela que sera executado nas laterais dos cémodos comercias, sendo

6 em cada cOmodo na area externa.
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LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA,
DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W,
BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADA

Luminaria com lampada destinada a iluminacgéo interna do cémodo comercial.

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

Ponto elétrico para iluminacdo ja com interruptor, placa e espelho. Incluso também a

instalacdo de todos os equipamentos, rasgos e chumbamento nas paredes.

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022

Ponto elétrico para tomada ja com tomada, placa, espelho e fios. Incluso também a

instalacdo de todas as pecas, rasgos e chumbamento nas paredes.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de entrada de energia elétrica (Quadro de medicdo padrdo CEMIG), ja incluso

instalagdo e todos 0s materiais necessarios para a instalagdo do mesmo.
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 03 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Quadro de distribuicdo que serd fixado na parte interna dos cmodos comerciais para

ligacdo dos disjuntores.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Disjuntor destinado ao circuito de iluminacdo dos cdmodos comerciais.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Disjuntor destinado ao circuito de tomadas dos comodos comerciais.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Disjuntor destinado ao circuito geral de cada comodo comercial.

10 LUMINARIAS TIPO CHAPEU OVNI + POSTO E CHUBADOR

Luminarias que serdo trocadas nos canteiros da praca, esse item ja estd incluso a

instalacdo da luminaria no local e fornecimento de todos os materiais.

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Eletricista destinado a ligacao de energia das luminarias.

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Ajudante de eletricista destinado a ligacdo de energia das luminarias.
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ESQUADRIAS

PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E
PINTURA
Porta em chapa metalica destinada a entrada dos cbmodos comerciais.

FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

Janela destinada ao comodo comercial.

FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

Janela destinada ao comodo comercial.

COBERTURA

Cobertura destinada ao cdmodo comercial, cobertura com telha ceramica, 2 aguas.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 02 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM
ATE 02 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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VALOR ORCADO DA OBRA

Esta obra esta orgada a um custo total de R$ 368.284,15 (Trezentos e sessenta e
oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), ja inclusos todas as taxas,

impostos e BDI de 23,28% que incidem sobre o0 mesmo.

Alterosa — MG, 01 de Abril de 2025.

Wilson Rodrigues Martins

Engenheiro Civil - CREA/MG - 249597/D
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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

OBRA: REFORMA PRACA JAIME RIBEIRO CAVACOS JFORMA DE EXECUCAO: _|DIRETA OU INDIRETA
|cocat: PRACA JAIME RIBEIRO, CENTRO, DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA - MG |B:: 23,28%

REFERENCIA DE CUSTOS: SINAPI 12/2024 ; SICOR 10/2024. |inscricAo cno:

PRAZO DE EXECUCAO: & MIESES |pATA: 18/03/2025

TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE
POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM,
11 ED-50163 SICOR INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO m 150 RS 12,80| RS 15,78 RS 1.920,00 | RS 2.366,98

MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE
21 ED-51123 SICOR TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, m2 714 RS 5,25 RS 6,47| RS 3.748,50 | RS 4621,15
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR
31 ED-51115 SICOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE m3 16,6 RS 10,29 | RS 12,69| RS 170,81 | RS 210,58
TRANSPORTE E DESCARGA

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

+ EDada SICOR COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

m3 1,0375 RS 43,93 | RS 54,16| RS 45,58 | RS 56,19

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
33 103319 SINAP| 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 320 RS 100,67 | RS 124,11 | RS 32.214,40| RS 39.713,91
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
34 105033 SINAPI UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. M 465 RS 57,08 | RS 70,37 | RS 26.542,20 | RS 32.721,22
AF 03/2024

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

41 ED-50727 SICOR £SP. SMM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO m2 400 RS 9,49 RS 11,70| RS 3.796,00 | RS 4.679,71
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
X i R R 4 R ; :
42 £D-50760 SICOR AREIAL COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP- S0 m2 400 S 52,10| RS 64,23| RS 20.840,00 | RS 25.691,55
CAMADA DE REGULARIZACAQ COM ARGAMASSA, TRACO 1:4
43 ED-13289 SICOR m2 400 RS 32,45| RS 40,00| RS 12.980,00 | RS 16.001,74

(CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL,
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44 ED-50999 SICOR ECTORI DE MIREITEL NACCR BRANCD COMUM, SOM 2 92 RS 383,17| RS 472,37| RS 35.251,64| RS 4345822
i PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO ™ 1 " i T
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
45 INAPI d Vs e N 4 R 42| R 7 R .397, 4
86889 S PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Y S e |52 | 152 2.397,68 I3 295586
PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK
46 ED-9318 SICOR 15MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, m2 67,64 RS 67,13 | RS 82,76 RS 454067 | RS 5.597,74
47 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19 RS 20,41| RS 25,16| RS 387,79| RS 478,07
48 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19 RS 28,15| RS 34,70| RS 534,85| RS 659,36
49 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PO COMPLACASTIRO M2 25,23 RS 50,18 | RS 61,86 RS 1266,04 | RS 1.560,78
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES Z : % R e
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
410 87269 SINAPI PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS M2 96 RS 60,91 | RS 75,09| RS 5.847,36 | RS 7.208,63

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
51 93681 SINAPI BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 M2 646 RS 93,02 | RS 114,68 RS 60.090,92 | RS 74.080,09
CM. AF_10/2022

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA

6.1 ED-50514 SICOR (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE m2 4225 RS 7,04| RS 8,68| RS 2974,40| RS 3.666,84
SELADOR ACRILICO
6.2 ED-50505 SICOR LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 a5 RS 3,11 RS 3.83| RS 131398 | RS 1619,87

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E
6.3 102488 SINAPI LIMPEZA. AF 05/2021 M2 94 RS 3,59 | RS 443| RS 337,46 RS 416,02

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2

64 102491 SINAPI - M2 94 R 2164| R 26,68 R 203416| R 2.507,71
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 > 2 S i 2 d > i
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

6.5 ED-50451 SICOR SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 4225 RS 16,77 | RS 20,67 | RS 7.085,33 | RS 8.734,79

— e e — - :

7.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 603 RS 14,19| RS 17,49] RS 8.556,57 | RS 10.548,54
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

7 - ICOR s < 42 | R 4 8

2 Sl SO AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA me iy i 232 B 2B 145925 |i3 LIRS
73 98521 SINAPI ARLICACAD BE LAICARIO FARR CORRECAD DO ££4.00 3010, M2 603 RS 0,32|RS 0,39 RS 192,96 | RS 237,88

AF_07/2024

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE
74 ED-51123 SICOR TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, m2 603 RS 5,25| RS 6,47| RS 3.165,75| RS 3.902,74
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

I EL. (USD) YZUUL-DYYL

CNPJ: 18.243.238/0001-03
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RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
81 ED-51148 SICOR FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 u 4 RS 443.89| RS 547,23| RS 177556 | RS 218891
DEMAOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO

; = L A A 0
91 B SIOR SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

m 185 RS 22,98 RS 28,33| RS 4251,30 | RS 5.241,00

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
92 90444 SINAPI DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 85 RS 13,28 | RS 16,37| RS 1128,80| RS 1391,58
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
93 89408 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5 RS 845| RS 10,42| RS 42,25| RS 52,09
INSTALACAQ. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

X | : -
o4 D S RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN 5 RS 12,74 RS 1571 Rs 63,70| RS 78,53

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN
95 89366 SINAPI 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 5 RS 15,77| RS 19,44| RS 78,85 RS 97,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -

26 siidan S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 4 RS 17,45| RS 21,51| RS 69,80 | RS 86,05

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, EMBUTIDO EM
97 ED-15204 SICOR ALVENARIA, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAC un 2 RS 371,63 | RS 458,15 RS 743,26 | RS 916,29
CONCESSIONARIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDROMETRO

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
98 ED-50221 SICOR DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, un 2 RS 134,50| RS 165,81| RS 269,00 | RS 331,62
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4 DE
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO
DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.9 ED-50324 SICOR un 2 RS 182,48| RS 224,96| RS 364,96 | RS 449,92

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN SOMM (27), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

9.10 ED-50224 SICOR un 6 RS 213,35| RS 263,02| RS 1.280,10 | RS 157811

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
911 ED-50029 SICOR ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE m 8 RS 39,58| RS 48,79| RS 316,64 | RS 390,35
CONEXOES

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,

912 U0 SHAS EM PVC, DIAMETRO INTERNO=0,3 M. AF_12/2020

UN 2 RS 403,12| RS 496,97 | RS 806,24 | RS 993,93

FALU IVIUNIUIFAL - FPRAVA GETULIVU VARKUGAD, 51U.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
913 97896 SINAPI PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 4 RS 349,81 | RS 43125 RS 139924 | RS 172498
AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
101 97882 SINAPI MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 10 RS 217,64| RS 268,31| RS 2.176,40 | RS 2683,07
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA
102 97669 SINAPI REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 80 RS 17,88| RS 22,04| RS 143040 | RS 1.763,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
103 91930 SINAPI 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200 RS 9,07 | BS 11,18| RS 1.814,00 | RS 2.236,30
INSTALACAOQ. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
104 91927 SINAPI 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 100 RS 471| R 5,81 RS 471,00 RS 580,65
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
105 97605 SINAPI LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 12 RS 83,52 | RS 102,96 | RS 1.002,24 | RS 1.235,56
INSTALACAO. AF_09/2024

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED,
POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADA

106 ED-13357 SICOR un 2 RS 63,99| RS 78,89 | RS 127,98 | RS 157,77

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4%),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

107 ED-50227 SICOR un 4 RS 237,33| RS 292,58| RS 949,32 | RS 117032

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO
2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAQ, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

108 ED-17905 SICOR un 20 RS 387,78 | RS 478,06| RS 7.755,60 | RS 9.561,10

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM
109 101490 SINAPI CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A UN 2 RS 158877 RS 195864 | RS 3177,54| RS 3917,27
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

FAGUYU IVIUNIVIFAL “ITRAVA DO TUVULIV VARUAD, Ol1V.

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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—
ALTRROSM

[ ‘.mrmv'mm‘m | PREGO UNITARIO C/601 PRECO TOTALS/BDI  PRECO TOTALC/8DI

| MEDIDA
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
10.10 101877 SINAPI SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORLS - FORNECIMENTO £ UN 2 RS 58,92 | RS 72,64 | RS 117,84 RS 145,27
INSTALAGAD. AF_10/2020 & "
DISJUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
1011 93653 SINAPI RN TN BT ACKEE AP AR UN 2 RS 17,29 | RS 2132 &S 3458 RS 42,63
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
1012 93656 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 10/2020 UN 2 RS 19,31 RS 23,81 s 38,62 | RS 47,61
= Y S DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A R 2 7S 3590 | 16 P o6.00 | & 0295
FORNECIMENTO E INSTA A
LUMINARIAS TIPO CHAPEU OVNI, INCLUSO POSTE EM Nig
GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 3M, BASE DE FIXAG
QUADRADA 200X200MM FLANGES DE REFORCO ENTRE A BASE E
10.14 1 ORCAMENTO) |0 0 hrad L INTEGRASA DF SO0 #\A5 LUVINGED 9800 UN 10 RS 1.350,00| RS 1.664,28 | RS 13.500,00 | RS 16.642,80
LUMENS, TEMPERATURA DE COR 6000K, ACABAMENTO COM
PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTAR A PO NA COR PRETO,
1015 88264 SINAPI___|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 RS 2854 RS 35 18] R 856,20 | RS 105557
10.16 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 30 RS 25,08 | RS 28,39 RS 690,90 | RS 851,74
[ SUB-TOTAL 10 1ins 3320942 RS 4217337
e R ———ay
u ESQUADRIAS [RS 6.140,67] |15 7.570,33
11 £0-50079 :l° M ERRECRHARAMEHALGA SIGURIYE TEBRAGEID 33 s 423,22 s 521,75 | rs 142202 RS 1753,07
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON,
12 £0-50958 SICOR AR A R RN s AEa m2 75 RS 536,63 | RS 661,56 RS 4.024,73| RS 4.961,68
FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR,
113 £0-50959 SICOR L LTVE ARSBTAMENTO, PERRACENS £ ALHRSORO8 m2 182 RS 61,42 RS 445,56 | RS 693,93 | RS 855,47
SUBTOTALIL ] H.140,67 | (RS
7 COBERTURA i ] 6,103,806 RS
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
121 SINAPI CHRKGER Ol B8 AT W L0 TRANATE VAL M2 RS 96,32 | RS 118,74| RS 4.045,44 | RS 498722
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, T1PO
ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

AF 07,
z SUB-TOTAL 12

TOTAL GERAL SEM BDI
TOTAL GERAL COM BDI
ASSINATURAS:

WILSON RODRIGULS MARTINS MARCELO NUNES DE SOUZA
ENGENMEIRO CIVIL - CREA MG 249597/D PREFEITO MUNICIPAL

FAVWYWV IVIUNIVIT AL " TINNAAWYMA DL T ULV VAANUODMO, VlV.

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

OBRA: REFORMA PRACA JAIME RIBEIRO CAVACOS _ FORMA DE EXECUGAO: |DIRETA OU INDIRETA
LOCAL: PRAGA JAIME RIBEIRO, CENTRO, DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA - MG BDI: 23,28%
REFERENCIA DE CUSTOS: SINAPI 12/2024 ; SICOR 10/2024. INSCRICAO CNO: 0
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES DATA: 18/03/2025
1 SERVICOS PRELIMINARES  R$ 2.366,98  0,64% RS - - e i > |
2 conaiig:ggi?szm R i S = = == . ==
3 ALVENARIA RS  72.701,90  19,74% Rs i S
a REVESTIMENTOS R$ 108.291,66  29,40% RS 1 : i SH I
: anmane RS 7eceas | mak | g - : '
6 PINTURA E LIMPEZA RS  16.94523  4,60% RS = I S I - S 5 . 100,00%
7 PAISAGISMO R$  16.483,13  4,48% RS 1 S [ -t RS .
. CONSTRUC;\:‘)EDE RAMPA ey RS - RS - RS - RS RS -
9 HIDROSSANITARIO RS 1333167  3,62% T RS — 1 RS S R .
0 FLETRICA R - = - '
11 ESQUADRIAS RS 7.57022  2,06% RS =B I = — RS .
12 COBERTURA R$ 7.524,84  2,04% RS =B I L . Rs S R .

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.

TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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PLANILHA DE RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

OBRA: REFORMA PRACA JAIME RIBEIRO CAVACOS FORMA DE EXECUCZ\O: DIRETA OU INDIRETA

LOCAL: PRACA JAIME RIBEIRO, CENTRO, DIVINO ESPIRITO SANTO, ALTEROSA - MG BDI: 23,28%

REFERENCIA DE CUSTOS: SINAPI 12/2024 ; SICOR 10/2024. INSCRICAO CNO: 0

PRAZO DE EXECU(;Z\O: 6 MESES DATA: 14/11/2024
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.920,00
2 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SOLO RS 3.748,50
3 ALVENARIA RS 58.972,99
4 REVESTIMENTOS RS 87.842,03
5 PAVIMENTO RS 60.090,92
6 PINTURA E LIMPEZA RS 13.745,32
7 PAISAGISMO RS 13.374,54
8 CONSTRUCAO DE RAMPA PNE RS 1.775,56
9 HIDROSSANITARIO RS 10.814,14
10 ELETRICA RS 34.209,42
11 ESQUADRIAS RS 6.140,67
12 COBERTURA RS 6.103,86

ASSINATURAS:

WILSON RODRIGUES MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 249597/D

PACO MUNICIPAL - PRACA GETULIO VARGAS, 310.
TEL: (035) 92001-5991
CNPJ: 18.243.238/0001-03
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